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STWIOR - CZĘŚĆ I (OGÓLNA) 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot STWIOR – rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót  są wymagania  

dotyczące budowy części aktywnej Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej w lokalizacjach 

geograficznych objętych projektami budowlanymi: 

1) DT-W/658/12-RS6-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_6 w relacji: 
WS_Wrocław - WD_Miękinia”, 

2) DT-W/658/12-RS7-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_7 w relacji: 
WD_Miękinia - WD_Środa Śląska”, 

3) DT-W/658/12-RS8-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_8 w relacji: 
WD_Środa Śląska - WD_Malczyce”, 

4) DT-W/658/12-RS9-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_9 w relacji: 
WD_Malczyce  - WS_ Legnica”, 

5) DT-W/658/12-RS31-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_31 w relacji: 
WS_Legnica - WD_Świerzawa”, 

6) DT-W/658/12-RS32-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_32 w relacji: 
WD_Świerzawa  - WD_Wojcieszów”, 

7) DT-W/658/12-RS33-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_33 w relacji: 
WD_Wojcieszów  - WD_Marciszów”, 

8) DT-W/658/12-RS23-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_23 w relacji: 
WS_Wałbrzych  - WD_Marciszów”, 

9) DT-W/658/12-RS30-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_30 w relacji: 
WD_Sobótka  - WS_Wałbrzych Miasto”, 

10) DT-W/658/12-RS4-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_4 w relacji: 
WD_Ścinawa - ZO_Wrocław. Nowy Dwór na RS_6”, 

11) DT-W/658/12-RS3-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_3 w relacji: 
WS_Rudna Miasto  - WD_Ścinawa”, 

12) DT-W/658/12-RS10-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_10 w relacji: 
ZO_Legnica na RS_31 - WD_Miłkowice”, 

13) DT-W/658/12-RS11-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_11 w relacji: 
WD_Miłkowice - WD_ Chojnów”, 

14) DT-W/658/12-RS12-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_12 w relacji: 
WD_Chojnów  - WS_ Bolesławiec”, 

15) DT-W/658/12-RS13-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_13 w relacji: 
WS_Bolesławiec  -  WD_Zebrzydowa”, 

16) DT-W/658/12-RS14-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_14 w relacji: 
WD_Zebrzydowa - WD_Węgliniec”, 
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17) DT-W/658/12-RS28-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_28 w relacji: 
WS_Lubań  - WD_Węgliniec”, 

18) DT-W/658/12-RS27-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_27 w relacji: 
WD_Gryfów Śląski - WS_Lubań”, 

19) DT-W/658/12-RS26-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_26 w relacji: 
WD_Stara Kamienica  - WD_Gryfów Śląski”, 

20) DT-W/658/12-RS25-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_25 w relacji: 
WS_Jelenia Góra - WD_Stara Kamienica”, 

21) DT-W/658/12-RS15-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_15 w relacji: 
ZO_Tarnogaj na RS_29 - WD_Żórawina”, 

22) DT-W/658/12-RS16-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_16 w relacji: 
WD_Żórawina  - WS_Strzelin”, 

23) DT-W/658/12-RS17-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_17 w relacji: 
WS_Strzelin - WD_Ziębice”, 

24) DT-W/658/12-RS18-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_18 w relacji: 
WD_Ziębice - WD_Bardo Śląskie”, 

25) DT-W/658/12-RS19-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_19 w relacji: 
WD_Bardo Śląskie - WS_Kłodzko”, 

26) DT-W/658/12-RS20-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_20 w relacji: 
WS_Kłodzko  - WD_Nowa Ruda”, 

27) DT-W/658/12-RS21-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_21 w relacji: 
WD_Nowa Ruda  - WD_Głuszyca”, 

28) DT-W/658/12-RD42-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_42 w relacji: 
ZO_Wrocław Gądów Mały na RD_44 - WD_Pęgów”, 

29) DT-W/658/12-RD43-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_43 w relacji: 
WD_Pęgów - WD_Skokowa”, 

30) DT-W/658/12-RD44-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_44 w relacji: 
ZO_Wrocław.Świebodzki na RS_6 - WD_Długołęka”, 

31) DT-W/658/12-RD45-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_45 w relacji: 
WD_Trzebnica  - ZO_Wrocław Psie Pole na RD_44”, 

32) DT-W/658/12-RD46-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_46 w relacji: 
WD_Długołęka  - WD_Oleśnica”, 

33) DT-W/658/12-RD64-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_64 w relacji: 
WD_Dziadowa Kłoda - ZO_Syców na RD_47”, 

34) DT-W/658/12-RD48-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_48 w relacji: 
ZO_Oleśnica na RD_46 - WD_Dobroszyce”, 

35) DT-W/658/12-RD49-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_49 w relacji: 
WD_Dobroszyce  - WD_Bukowice Trzebnickie”, 

36) DT-W/658/12-RD50-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_50 w relacji: 
WD_Bukowice Trzebnickie  - WD_Cieszków”, 

37) DT-W/658/12-RD51-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_51 w relacji: 
ZO_Oleśnica na RD_47 - WD_Bierutów”, 

38) DT-W/658/12-RD52-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_52 w relacji: 
WD_Czernica  - ZO_Długołęka na RD_46”, 
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39) DT-W/658/12-RD63-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_63 w relacji: 
WD_Zawonia  - ZO_Trzebnica na RD_45”, 

40) DT-W/658/12-RD32-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_32 w relacji: 
WD_Wądroże Wielkie - ZO_Mazurowice na RS_9”, 

41) DT-W/658/12-RD33-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_33 w relacji: 
WD_Piekary Udanin  - ZO_Malczyce na RS_8”, 

42) DT-W/658/12-RD30-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_30 w relacji: 
WD_Prochowice - ZO_Legnica.Pątnica na RS_9”, 

43) DT-W/658/12-RD31-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_31 w relacji: 
WD_Jawor  - ZO_Legnica Kartuzy na RS_9”, 

44) DT-W/658/12-RD54-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_54 w relacji: 
WD_Męcinka - ZO_Stary Jawor na RD_31”, 

45) DT-W/658/12-RD55-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_55 w relacji: 
WD_Legnickie Pole - ZO_Nowa Wieś Legnicka na RD_31”, 

46) DT-W/658/12-RD34-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_34 w relacji: 
WD_Zagrodno - ZO_Jarząbków na RS_31”, 

47) DT-W/658/12-RD35-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_35 w relacji: 
WD_Pielgrzymka - ZO_Jerzmanice na RS_31”, 

48) DT-W/658/12-RD18-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_18 w relacji: 
ZO_Sędzisław  na RS_23  - WD_Krzeszów”, 

49) DT-W/658/12-RD53-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_53 w relacji: 
WD_Dobromierz  - ZO_Kłaczyna na RD_16”, 

50) DT-W/658/12-RD56-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_56 w relacji: 
WD_Kostomłoty  - WD_Mietków”, 

51) DT-W/658/12-RD41-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_41 w relacji: 
ZO_Ninkowice na RS_4 - WD_Piskorzyna”, 

52) DT-W/658/12-RD40-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_40 w relacji: 
WD_Piskorzyna - WD_Wąsosz”, 

53) DT-W/658/12-RD62-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_62 w relacji: 
WD_Wąsosz  - WD_Góra_dworzec pkp”, 

54) DT-W/658/12-RD61-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_61 w relacji: 
WD_Jemielno  - ZO_Krzelów na RD_41”, 

55) DT-W/658/12-RD39-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_39 w relacji: 
WD_Góra_dworzec pkp - WD_Niechlów”, 

56) DT-W/658/12-RD37-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_37 w relacji: 
WD_Brzeg Głogowski - WD_Głogów - WD_Grębocice - WS_Rudna Miasto”, 

57) DT-W/658/12-RD59-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_59 w relacji: 
WD_Jerzmanowa  - ZO_ Grębocice na RD_37”, 

58) DT-W/658/12-RD29-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_29 w relacji: 
WD_Warta Bolesławiecka  - ZO_Bolesławiec na RS_12”, 

59) DT-W/658/12-RD28-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_28 w relacji: 
WD_Nowogrodziec - ZO_Zebrzydowa na RS_13”, 

60) DT-W/658/12-RD27-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_27 w relacji: 
WD_Pieńsk - WS_Węgliniec”, 
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61) DT-W/658/12-RD24-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_24 w relacji: 
WD_Leśna - ZO_Księgniki na RS_27”, 

62) DT-W/658/12-RD26-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_26 w relacji: 
ZO_Lubań na RS_28 - WD_Zgorzelec”, 

63) DT-W/658/12-RD25-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_25 w relacji: 
WD_Sulików - ZO_Mikułowa na RD_26”, 

64) DT-W/658/12-RD67-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_67 w relacji: 
WD_Platerówka - ZO_Batowice Lubańskie na RD_26”, 

65) DT-W/658/12-RD22-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_22 w relacji: 
WD_Lubomierz - ZO_Gryfów Śląski na RS_27”, 

66) DT-W/658/12-RD23-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_23 w relacji: 
WD_Mirsk - ZO_Gryfów.Górnica na RS_26”, 

67) DT-W/658/12-RD19-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_19 w relacji: 
WD_Kowary  - ZO_Jelenia Góra.Łomnica na RS_24”, 

68) DT-W/658/12-RD20-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_20 w relacji: 
WD_Szklarska Poręba - ZO_Jelenia Góra.Jagiełły na RS_25”, 

69) DT-W/658/12-RD21-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_21 w relacji: 
WD_Wleń - ZO_Jelenia Góra.Grunwaldzka na RS_25”, 

70) DT-W/658/12-RD17-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_17 w relacji: 
ZO_Ścinawka Średnia na RS_20 - WD_Radków”, 

71) DT-W/658/12-RD11-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_11 w relacji: 
ZO_Krosnowice na RD_15 - WD_Lądek Zdrój”, 

72) DT-W/658/12-RD12-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_12 w relacji: 
ZO_Kłodzko Nowe na RD_15 - WD_Polanica Zdrój”, 

73) DT-W/658/12-RD13-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_13 w relacji: 
WD_Polanica Zdrój  - WD_Szczytna”, 

74) DT-W/658/12-RD14-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_14 w relacji: 
WD_Szczytna  - WD_Kudowa Zdrój”, 

75) DT-W/658/12-RD15-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_15 w relacji: 
WS_Kłodzko - WD_Międzylesie”, 

76) DT-W/658/12-RD1-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_1 w relacji: 
WD_Złoty Stok  - ZO_Kamieniec Ząbkowicki na RS_18”, 

77) DT-W/658/12-RD10-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_10 w relacji: 
ZO_Henryków na RS_17 - WD_Ciepłowody”, 

78) DT-W/658/12-RD2-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_2 w relacji: 
WD_Wiązów - ZO_Strzelin.ul.Wrocławska na RS_16”, 

79) DT-W/658/12-RD3-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_3 w relacji: 
WD_Sarby  - ZO_Głęboka Śląska na RD_2”, 

80) DT-W/658/12-RD4-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_4 w relacji: 
ZO_Strzelin  na RS_17 - WD_Kondratowice”, 

81) DT-W/658/12-RD5-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_5 w relacji: 
WD_Kondratowice - WD_Łagiewniki Dzierżoniowskie”, 

82) DT-W/658/12-RD6-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_6 w relacji: 
WD_Łagiewniki Dzierżoniowskie - WD_Jordanów Śląski”, 
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83) DT-W/658/12-RD7-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_7 w relacji: 
ZO_Łagiewniki.ul.Południowa na RD_5  - WD_Niemcza”, 

84) DT-W/658/12-RD8-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_8 w relacji: 
WD_Niemcza  - WD_Piława Górna”, 

85) DT-W/658/12-RD9-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_9 w relacji: 
WD_Piława Górna  - WD_Jemna”, 

86) DT-W/658/12-RD65-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_65 w relacji: 
WD_Borek Strzeliński  - ZO_Ludów Śląski na RS_15”, 

87) DT-W/658/12-RD66-PB „Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_66 w relacji: 
WD_Wierzbno - ZO_Węgry na RS_15”, 

88) DT-W/658/12-CZS-PB „Projekt budowlany Centrum Zarządzania Siecią (CZS)”, 
89) DT-W/658/12-ZCZS-PB „Projekt budowlany zapasowego Centrum Zarządzania Siecią (zCZS)”, 

 
oraz projektami wykonawczymi: 

DT-W/658/12-97-PW Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej 

Sieci Szkieletowej. TOM 1. Urządzenia teletransmisyjne. 

 

 
1.2. Zakres stosowania STWIOR 

Specyfikacja Technicznej Wykonania i Odbioru Robót jest stosowana jako dokument przetargowy  

i  kontraktowy  w  fazie  wyłaniania  wykonawcy  oraz  w  fazie  przygotowania i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. Uczestnikami w/w procesu są: 

• Zamawiający; 

• Użytkownik; 

• Instytucja finansująca inwestycję; 

• Organ nadzoru budowlanego;  

• Wykonawca;   

• Inspektor nadzoru;  

• Jednostka projektowa; 
 

1.3. Zakres robót objętych STWIOR 

Zakres robót jest związany z:  

• montażem i uruchomieniem urządzeń aktywnych w wybranych Punktach Sieci. 

 
Zakres STWIOR określony Wspólnym   Słownikiem   Zamówień,   (tj. systemem klasyfikacji  

produktów,  usług  i  robót  budowlanych  stworzonym  na  potrzeby  zamówień publicznych 

stosowanym przez zamawiających w Unii Europejskiej) obejmuje:  

32400000-7 Sieci, 
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48200000-0 Pakiety oprogramowania dla sieci intranetu i Internetu,  

72000000-5 Usługi informatyczne 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w STWIOR jest mowa o: 

Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 
 
Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
z dopuszczalnymi tolerancjami, tolerancjami jeśli granice tolerancji nie zostały określone  - 
z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych,  
 
Inspektorze nadzoru –  należy przez to rozumieć osobę reprezentująca inwestora na budowie, 
która sprawuje kontrolę zgodności realizacji przedsięwzięcia budowlanego z projektem, 
pozwoleniem na budowę , przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Inspektor nadzoru 
sprawuje swoją funkcję w rozumieniu przepisów ustawy prawo budowlane, 
 
Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 
 
Projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawna lub fizyczna, będącą autorem 
dokumentacji budowlanej, 
 
Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych, 
 
Przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót 
w ustalonych jednostkach przedmiarowych, 
Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno- użytkowych i możliwą do odebrania 
i przekazania do eksploatacji, 
 
Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
 
Ciągu  kanalizacji  kablowej  -  należy przez to rozumieć zestaw przewodów  (rur,  otworów) 
kanalizacyjnych służących do układania w nich (wciągania) kabli. W zależności od ilości 
przewodów (rur, otworów) w zestawie rozróżniamy kanalizację jedno- dwu- itd. –otworową, 
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Długości elektrycznej lub optycznej kabla - należy przez to rozumieć rzeczywistą długość 
zmontowanego kabla z uwzględnieniem falowania i zapasów kabla oraz uwzględnieniem ułożenia 
jego żył (włókien optycznych), 
 
Długości fabrykacyjnej - należy przez to rozumieć długość odcinka kabla w momencie zakupu, 
 
Długości trasowej - należy przez to rozumieć odległość mierzoną między dwoma punktami po 
trasie kabla bez uwzględnienia falowania i zapasów kabla, 
 
Domiarze  poprzecznym  -  należy przez to rozumieć odległość  trasy  kabla  od  stałego,  łatwo  
identyfikowanego punktu mierzona wzdłuż linii możliwej do odtworzenia łatwym sposobem (np. 
wzdłuż ściany budynku, ogrodzenia itp., lub poprzecznie do ściany, krawędzi jezdni itp.).  
 
Domiarze wzdłużnym - należy przez to rozumieć długość trasową kabla mierzoną od punktu 
przyjętego umownie za 0, 
 
Falowaniu kabla - należy przez to rozumieć sposób układania lub zaciągania kabla, przy którym 
długość kabla układanego jest większa od długości trasy, na której układa lub zaciąga się kabel, 
 
Kablu energetycznym lub sygnalizacyjnym – należy przez to rozumieć kabel służący do 
przesyłania sygnałów przy użyciu  prądu  elektrycznego  z  zachowaniem  parametrów  
przewidzianych  dla  danego typu sieci, 
 
Kablu  światłowodowym (optotelekomunikacyjnym,  OTK) - należy przez to rozumieć kabel z  
torami  w  postaci  włókien światłowodowych,  wzdłuż  których  jako  nośniki  informacji  
przesyłane  są  impulsy świetlne, 
 
Kanalizacji   kablowej   (lub   kanalizacji   teletechnicznej)   -   należy przez to rozumieć zespół   
ciągów   rur podziemnych   z   wbudowanymi   studniami   przeznaczony   do prowadzenia   kabli 
telekomunikacyjnych (stanowi ich ochronę),  
 
Kanalizacji   pierwotnej - należy przez to rozumieć kanalizację   kablową,   do   której wciąga   się   
kable telekomunikacyjne   lub   rury   mikrokanalizacji, 
 
Mikrokanalizacji  -  należy przez to rozumieć zespół  rurek (tzw. mikrorurek)  wciąganych  do  
otworów  kanalizacji  pierwotnej, stanowiących jej zwielokrotnienie, a zarazem dodatkowe 
zabezpieczenie dla kabli optotelekomunikacyjnych,  
 
Linii telekomunikacyjnej - należy przez to rozumieć linię do przesyłania sygnałów 
telekomunikacyjnych.   
 
Obiekcie kablowym (przepuście kablowym) - należy przez to rozumieć wiązkę rur o jednakowej 
długości ułożonych warstwami  (w  szczególnym  przypadku  wiązkę  może  stanowić  jedna  rura)  
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dla umożliwienia przeciągania nowych kabli lub rur kanalizacji kablowej bez kopania w ziemi  (na  
długości  obiektu/rowu). Niekiedy  obiekt  spełnia rolę zabezpieczenia  kabla przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, elektrochemicznymi, lub przed przepięciami. 
 
Osłonie   złączowej   –   należy przez to rozumieć szczelną warstwę metalu lub materiału   
niemetalicznego zapobiegającą   przenikaniu   wilgoci   do   złącza   kablowego,   szczelnie   
połączoną z powłoką kabla, 
 
Powłoce   kabla   -   należy przez to rozumieć szczelną   warstwę   metalu   lub   materiału   
niemetalicznego zapobiegająca przenikaniu wilgoci do ośrodka kabla,  
Przełącznicy  –  należy przez to rozumieć urządzenie,  gdzie  zakończony  został  kabel,  
umożliwiające  realizację połączeń kabli wg ustalonego schematu, 
 
Skrzynce zapasów, stelażu zapasów – należy przez to rozumieć osłonę ochronną dla zapasu kabla 
ułożonego w kształcie pętli lub zwojów, umieszczaną w studni kablowej lub budynku,  
 
Studni  kablowej  -  należy przez to rozumieć pomieszczenie  podziemne  wbudowane między  
ciągi  kanalizacji kablowej,  lub  (studnia  końcowa)  na  końcu  ciągu,  w  celu  umożliwienia  
wciągania, montażu i konserwacji kabli, 
 
Trasie kabla - należy przez to rozumieć linię łamaną pokrywającą z dokładnością do 0,5m 
(w miejscu ułożenia zapasu  szerokość  pasa  zajętego  przez  kabel  jest  większa  i  może  wynosić  
do  kilku metrów) rzeczywiste położenie kabla, 
 
Zapasie kabla - należy przez to rozumieć dodatek długości kabla uzyskany przez ułożenie kabla 
w kształcie pętli, lub zwojów.  
 
Złączu kablowym – należy przez to rozumieć miejsce połączenia 2 odcinków kabla. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania poszczególnych robót, a także za 

zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
1.1.1. Dokumentacja projektowa 

Zamawiający dostarczy Wykonawcy dokumentację projektową budowy kablowej sieci 

szerokopasmowej stanowiącej element planowanej budowy Dolnośląskiej Sieci 

Szerokopasmowe. 

 
1.1.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiOR 

Dokumentacja projektowa, STWiOR i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone 

w chociaż jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w umowie i/lub dokumentacji 

projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 

podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 

i STWiOR. 

W przypadku zmian w projekcie (nieistotnych z punktu widzenia prawa budowlanego), muszą 

one być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i nie mogą być podstawą do roszczeń 

finansowych (roboty dodatkowe lub zamienne). Również zmiany wynikające z dodatkowych 

wymagań gestorów sieci, czy władających gruntem lub dodatkowych z nimi uzgodnień, które 

powodują zmianę nakładów rzeczowych, nie mogą być podstawą do roszczeń finansowych. 

 
1.1.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych 

a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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1.1.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać 

wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy 

w pomieszczeniach biurowych, magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

 
1.1.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 

odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

 
1.1.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca 

będzie również odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji nie wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego, jeśli działania 

te będą prowadzone niezgodnie z zaleceniami lub uzgodnieniami właścicieli tych instalacji 

wniesionymi do dokumentacji projektowej lub też będą niezgodne z obowiązującymi 

przepisami, normami lub ogólnie przyjętymi zasadami sztuki budowlanej.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi, takie jak rurociągi, kable 

itp. oraz zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru i zainteresowanych operatorów oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. 
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Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności 

i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował 

w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi 

w warunkach umowy. 

 
1.1.7. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 

uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy nie 

spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy. 

 
1.1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej. 

 
1.1.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty potwierdzenia zakończenia robót przez 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były 

w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
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1.1.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 

z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie 

z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 

 
1.1.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. w przypadku, gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 

poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia 

i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi 

normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 

Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
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2. MATERIAŁY 

Szczegóły   dotyczące   materiałów   opisane   zostały   w   części   szczegółowej niniejszej 

specyfikacji oraz w związanym Projekcie Wykonawczym. Przed zaplanowanym  wykorzystaniem  

jakichkolwiek  materiałów  przeznaczonych  do robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  

informacje  dotyczące  proponowanego  źródła wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  

tych  materiałów  i  odpowiednie  świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie  partii  (części)  materiałów  z  danego  

źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu Robót. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od 

właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, 

włączając w to źródła wskazane przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  

Inspektorowi  Nadzoru  wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia  

przez  Inspektora  Nadzoru.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Każdy nabyty materiał służący do 

budowy Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej musi posiadać atest wytwórcy stwierdzający  

zgodność  jego wykonania  z  odpowiednimi  normami  oraz (jeśli zostały wskazane) wymaganiami 

Projektu Wykonawczego. 

 

3. SPRZĘT 

Sprzęt użyty przez Wykonawcę powinien być odpowiednio dobrany i uzyskać akceptację 

Inspektora Nadzoru, aby nie powodował uszczerbku dla jakości wykonywanych robót, oraz nie 

utrudniał czynności pomocniczych, załadunku i rozładunku transportu. 

Liczba   i   wydajność   sprzętu   powinna   gwarantować   wykonanie   robót   zgodnie z zasadami  

określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  STWiOR  i  wskazaniach  Inspektora Nadzoru w 

terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  

wykonania  robót  ma  być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny 

z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
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dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  

do  użytkowania,  tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  STWiOR  przewidują  możliwość  wariantowego użycia  

sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po 

zaakceptowaniu nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania warunków 

umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca powinien stosować środki transportu zgodne  z nakładami  rzeczowymi 

i odpowiednio przystosowane do transportu używanych materiałów. 

Przewożone materiały należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania w czasie transportu. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie  

materiałów  oraz  sprzętu  na  i  z  terenu  budowy.  Uzyska on  wszelkie  niezbędne pozwolenia  

od  władz  co  do  przewozu  nietypowych  ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  tylko  takich  środków transportu, które nie 

wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 

w  dokumentacji  projektowej, STWiOR i wg  wskazań  Inspektora  Nadzoru, w terminie 

przewidzianym umową. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych  

obciążeń  na  osie mogą  być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny  koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne wymagania wykonania robót 

Wymagania  formalno – prawne i ogólne dotyczące zadania  inwestycyjnego  zostaną określone  

w warunkach  kontraktu. Zawarte  tam zapisy są  nadrzędne  w  stosunku  do dokumentacji 

projektowej, STWiOR i poleceń Inspektora Nadzoru. Jeżeli polecenia Inspektora Nadzoru 

przekazane na piśmie wymagałyby korekty lub zmiany ustaleń umownych, Zamawiający 

przedstawi Wykonawcy stosowny aneks do umowy obejmujący te zmiany (np. wykonanie 

niezbędnych dla Zamawiającego prac dodatkowych, itp.). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

• prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, 

• jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 

• zgodność robót z dokumentacją projektową, wymaganiami STWIOR, warunkami   

wydanymi   w   decyzjach   i   zezwoleniach zamieszczonych w projekcie oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru, 

• stosowane metody wykonywania robót, 

• dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

 
Błędy  popełnione  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną usunięte 

przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 

zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach kontraktowych, dokumentacji 

projektowej i w STWIOR, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny 

być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu pokryje Wykonawca. 
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W sprawach wymagających porozumienia się z właścicielem istniejącej infrastruktury (zarówno 

nadziemnej jak i podziemnej) Wykonawca winien zwracać się do właściwych stron – zgodnie 

z danymi zawartymi w uzgodnieniach. W   przypadku   awarii,   kolizji   lub   wymaganej 

przebudowy infrastruktury obcej Wykonawca winien zachować właściwą kolejność działań:   

1. Powiadomić właściciela uzbrojenia o zaistniałej sytuacji.  

2. Wstrzymać prace do czasu przyjazdu właściwej osoby pełniącej nadzór prac.  

3. Uzgodnić  warunki  prowadzenia  prac  (nadzór  nad  robotami,  szczegóły  dotyczące 

pomiarów, przełączeń, dodatkowych zabezpieczeń itp.).  

4. Wykonać prace wg ustaleń i/lub zlecić prace przy wykonaniu infrastruktury obcej.  

5. Wykonać pomiary końcowe.  

6. Szczegóły (jeżeli istotne dla sprawy) nanieść na dokumentacji powykonawczej. 

 
5.2. Zakres wykonywania robót 

Zakres  wykonania  prac  montażowych,  pomiarowych  i  rozruchowych (testy)  określony  jest  

w dokumentacji  projektowej,  normach  i  uzgodnieniach  oraz  w szczegółowych STWiOR (część 

od II niniejszej STWiOR). 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty Inspektora  

Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony sposób  

wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne gwarantujące wykonanie   

robót   zgodnie   z   dokumentacją   projektową,   STWiOR   oraz  poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

a)   część ogólną opisującą:  
 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
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- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  

- system   (sposób   i   procedurę)   proponowanej   kontroli   i   sterowania   jakością 

wykonywanych robót,  

- wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

- sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów, 

nastaw  mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym,  

- proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;  

 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

- rodzaje i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

- sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w  czasie 

transportu,  

- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek, 

legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

- sposób postępowania z materiałami i robotami niespełniającymi wymagań. 
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6.2. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość 

materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel oraz wszystkie urządzenia 

niezbędne do wykonania pomiarów i  badań. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia pomiarów i badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadowalający. 

Minimalne wymagania, co do zakresu pomiarów i badań są określone w dokumentacji 

projektowej, szczegółowych STWiOR, normach i zaleceniach. Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny oraz częstotliwość pomiarów i badań zapewniającą wykonanie robót 

zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury pomiarów i badań. Dotyczy to szczególnie 

przyrządów do pomiaru i badań parametrów toru radiowego. Inspektor Nadzoru będzie mieć 

nieograniczony dostęp na teren robót, do pomieszczeń magazynowych i innych, w celu inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących sprzętu, materiałów, pracy personelu lub metod pomiarowych 

oraz jakości wykonania robót. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy 

zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów lub prac. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 
6.3. Zasady wykonania kontroli badań 

Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 

wykazania zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z projektem, dokumentacją 

techniczną producentów urządzeń oraz wymaganiami STWiOR. Po wykonaniu badania 

Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty, którą może 

kontynuować dopiero po akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru. 
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W szczególności, po zakończonym montażu i uruchomieniu okablowania i urządzeń sprawdzeniu 

podlegają: 

• zgodność z projektem prowadzenia tras kablowych, 

• poprawność wykonania i zaizolowania złączy, 

• ochrona powłoki okablowania, 

• zabezpieczenia przed korozją (elementów stalowych wszelkich konstrukcji i osprzętu) 

• zabezpieczanie skrzyżowań i zbliżeń z innym uzbrojeniem. 

Przy ocenie negatywnej, powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do 

akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. w przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymagania w STWiOR, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na  jego  zlecenie  Wykonawca  będzie  

przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów, które  budzą  wątpliwości,  co  do  jakości,  

o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 

woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  

usterek,  w  przeciwnym  przypadku  koszty  te pokrywa Zamawiający.  

Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Inspektora Nadzoru 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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6.5. Raporty z badań i pomiarów 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie uzgodnionym. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru projektu na formularzach przez 

niego zaaprobowanych. 

 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący tylko, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 
d) Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą 

• aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt a i które spełniają wymogi 

STWiOR. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez STWiOR, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót dotyczy jedynie robót dodatkowych i zamiennych, o ile są przewidziane 

w umowie, oraz pod warunkiem, że roboty te nie zostały poprzedzone sporządzeniem projektu 

wykonawczego i/lub kosztorysu (przedmiaru robót), a przed ich wykonaniem nie zostało 

uzgodnione ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych 

w przedmiarach. Zakres ten będzie zgodny z dokumentacją projektową, STWiOR, wytycznymi 

Inspektora Nadzoru oraz uzgodnieniami z Zamawiającym, poczynionymi w wyniku pojawienia się 

konieczności wykonania tych robót, lub w wyniku dodatkowego zapotrzebowania zgłoszonego 

przez Zamawiającego. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru powinny 

być przekazane Inspektorowi Nadzoru na piśmie. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w przedmiarach lub gdzie indziej w STWiOR nie 

zwalnia Wykonawcy do obowiązku ukończenia robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

instrukcji Inspektora Nadzoru wydanej na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony 

z częstością wymaganą do płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 

w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 
7.2. Czas przeprowadzania obmiaru robót 

Obmiary będą przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

wystąpienia dłuższej przerwy w robotach. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości 

będą uzupełnione odpowiednimi szkicami na karcie książki obmiarów. w razie braku miejsca 

szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór 

zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów 

W zależności od charakteru roboty mogą podlegać podlegają następującym etapom odbioru:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu,  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót  

zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót  

dokonuje  Inspektor  Nadzoru.  Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza Wykonawca  

wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora Nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od  daty  zgłoszenia  

wpisem  do  dziennika  budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie Inspektora Nadzoru.  Jakość  i  

ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru na  podstawie dokumentów   

zawierających   komplet   wyników   badań   laboratoryjnych   i w   oparciu o przeprowadzone    

pomiary, w    konfrontacji    z    dokumentacją    projektową,    STWIOR i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru. 

 
8.4. Odbiór ostateczny 

Odbiór   ostateczny   polega   na   finalnej   ocenie   rzeczywistego   wykonania   robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy 

z bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie  Inspektora  Nadzoru.  Odbioru 

ostatecznego   robót   dokona   komisja   wyznaczona   przez   Zamawiającego   w  obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  i  STWiOR.  W toku  odbioru 
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ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w trakcie  odbiorów 

robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu,   zwłaszcza   w   zakresie wykonania   robót 

uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W  przypadkach  niewykonania wyznaczonych  prac 

poprawkowych  lub  uzupełniających  w  warstwie  ścieralnej  lub robotach  wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych prac w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiOR z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo 

ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną wartość  wykonywanych  robót 

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 

 
8.5. Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego 

przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

dokumenty zgodnie ust. 1.5.1 niniejszej specyfikacji, a w szczególności: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

• książki obmiarów (oryginały), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie 

ze STWiOR, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

ze STWiOR, 

• dokumenty odbiorów wykonanych zgodnie ze STWiOR, 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru tych 

robót i przekazania właścicielom terenów, na których prowadzona była budowa, oraz 

operatorom urządzeń podziemnych i sieci, 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin 

ponownego odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
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uzupełniające będą zestawione w odpowiednim wykazie. Termin wykonania robót poprawkowych 

i uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
8.6. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany w obecności 

Wykonawcy w terminie jednego miesiąca przed upływem okresu gwarancyjnego. 

 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Dz.U.06.164.1163 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych,  

• Dz.U.04.18.172  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  24  stycznia  2004r, 

w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,  

• Dz.U.04.130.1389  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004r, 

w sprawie  określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym,  

• Dz.U.06.156.1118  Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r,  wraz  z  późniejszymi  zmianami 

Prawo budowlane /tekst jednolity/, 

• Dz.U.04.92.881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych,  

• Dz.U.98.107.679  Rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  

z dnia 5 sierpnia   1998   r, w   sprawie   aprobat   i   kryteriów   technicznych   oraz 

jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych,  

• Dz.U.02.108.953  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002r, 

w sprawie   dziennika   budowy,   montażu   i   rozbiórki,   tablicy   informacyjnej   oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,  

• Dz.U.03.120.1126 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r, 

w sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
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• Dz.U.01.138.1554 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2000r, 

w sprawie  rodzajów  obiektów  budowlanych,  przy  których  realizacji  jest  wymagane 

ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,  

• Dz.U.03.169.1650  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  

26 września 1997r, w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /tekst 

jednolity/,  

• Dz.U.03.47.401  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r, 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,  

• Dz.U.96.62.285  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  28  maja 

1996 r,  w  sprawie  szczegółowych  zasad  szkolenia  w  dziedzinie  bezpieczeństwa 

i higieny pracy,  

• Dz.U.01.118.1263  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  20  września  2001r, 

w sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 
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STWIOR - CZĘŚĆ II SZCZEGÓŁOWA - URZĄDZENIA AKTYWNE 
 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot CZĘŚCI II (SZCZEGÓŁOWEJ) STWIOR 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót  są 

wymagania  dotyczące  dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń aktywnych dla Dolnośląskiej 

Sieci Szerokopasmowej, objętej Projektem Wykonawczym: 

DT-W/658/12-97 „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci 

Szkieletowej. Urządzenia aktywne” TOM 1/1 oraz przedmiarem kosztorysowym stanowiącym TOM 

1/3, oraz kosztorysem inwestorskim – TOM 1/4 zwanych dalej dokumentacją związaną. 

Prace ujęte w tym opracowaniu opisane są następującymi kodami CPV: 

32400000-7 Sieci, 

48200000-0 Pakiety oprogramowania dla sieci intranetu i Internetu,  

72000000-5 Usługi informatyczne 

 
1.2. Wymagania dotyczące robót 

Zapisy  ogólne  dotyczące  prowadzenia  prac  zostały  określone  w  części  ogólnej STWiOR. 

W zakresie budowy dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń aktywnych określa się 

następujące wymagania szczegółowe: 

1. kable krosowe należy układać swobodnie, tak aby nie były narażone na naprężenia; 

2. przy układaniu kabli należy uwzględnić zalecenia instalacyjne producenta kabli 

w szczególności zachować dopuszczalne promienie gięcia; 

3. zamontowanie wszystkich elementów systemu wykonać w sposób przewidziany przez 

producenta urządzeń, używając właściwych narzędzi i oprzyrządowania, 

4. po wykonaniu instalacji i dokonaniu jej odbioru technicznego należy dokonać właściwego 

zaprogramowania, a dalej uruchomienia i przekazania całego systemu do eksploatacji, 

5. użytkownikowi należy przekazać dokumentację powykonawczą (dokumentację podstawową 

z naniesionymi, ewentualnymi zmianami) oraz wszelkie dokumenty dotyczące montowanych 
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urządzeń dostarczane wraz z nimi przez ich producentów (dokumentacje techniczne, 

instrukcje montażu, obsługi i konserwacji, itp.). 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne dane dotyczące materiałów zawarte zostały w części ogólnej STWiOR. Materiały użyte do 

wykonania robót budowlanych i montażowych powinny spełniać warunki określone w normach 

rysunkowych, przypadku braku normy – powinny odpowiadać rysunkom technicznym wytwórni 

lub innym umownym rysunkom. Do wykonania robót budowlanych dotyczących, należy stosować 

materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. Szczegółowe 

zestawienie materiałowe zawarto w  dokumentacji związanej. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne dane dotyczące sprzętu zawarte zostały w części ogólnej STWiOR. Wykonawca winien  

wykazać  się  możliwością  korzystania  ze  sprzętu, gwarantującego właściwą jakość robót, 

wymienionego w dokumentacji związanej lub równoważnego. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne dane dotyczące transportu zawarte zostały w części ogólnej STWiOR. Wykonawca winien  

wykazać  się  możliwością  korzystania  ze  środków transportu, gwarantującego właściwą jakość 

robót, wymienionych w dokumentacji związanej lub równoważnego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Pełny  zakres  czynności  składających się na dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń aktywnych  

na  potrzeby  Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej ujęto w przedmiarze prac. Zakresy czynności 

cząstkowych, składających się na poszczególne pozycje przedmiaru opisane są szczegółowo 

podanymi normami KNR, normami branżowymi lub – w przypadku ich braku – opisane zostały 

w związanym Projekcie Wykonawczym. 

Zaleca się zachować następującą kolejność robót: 
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1. przed przystąpieniem do prac sprawdzić zgodność projektu ze stanem faktycznym, 

ewentualne niezgodności pomiędzy projektem wykonawczym a stanem istniejącym należy 

wyjaśnić i uzgodnić z projektantem; 

2. przed przystąpieniem do prac należy przygotować Plan Wdrożenia zgody z wymaganiami 

zawartymi w projekcie wykonawczym i przedstawić do sprawdzenia i akceptacji 

Zamawiającemu;  

3. prace montażowe rozpocząć po zakończeniu prac adaptacyjnych i wykończeniowych 

pomieszczeń i po zamontowaniu szaf serwerowych i ODF; 

4. dostarczyć, zainstalować i połączyć elementy Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej 

w szczególności: 

Lp. Nazwa urządzenia Liczba 

1 Router szkieletowy model C1 2 kpl. 

2 Router szkieletowy model C2 4 kpl. 

3 Router szkieletowy model C3 3 kpl. 

4 Router dystrybucyjny klasy E 5 kpl. 

5 Urządzenie systemu DWDM 10 kpl. 

6 Router IXP 2 kpl. 

7 Zapora ogniowa (firewall) 2 kpl. 

8 Przełącznik CZS 2 kpl. 

9 System zarządzania siecią i system prezentacji stanu sieci 2 kpl. 

10 Przełącznik sieci zarządzającej 96 kpl. 

 
1. po uruchomieniu poszczególnych elementów dokonać konfiguracji i uruchomienia całej sieci 

miejskiej (podstawowe usługi, które należy skonfigurować podano w projekcie 

wykonawczym); 

2. wykonać testy akceptacyjne sieci zgodnie z wytycznymi w projekcie wykonawczym; 

3. zorganizować autoryzowane szkolenia i warsztaty dla osób wskazanych przez 

Zamawiającego;  

Wszystkie prace należy wykonać  zgodnie  z  podanymi normami  i  przepisami, normami BHP oraz 

zaleceniami podanymi w informacji BIOZ. 



 
 

DSS - DT-W/658/12-97-ST STWIOR.TOM 1.Urządzenia teletransmisyjne  

 

 
 
 
 

    
 
 

32 

 
 
   

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Zasady  dotyczące  kontroli  jakości  robót  zawarte  zostały  w  części  ogólnej  STWiOR. 

Wybudowana infrastruktura podlega sprawdzeniu w zakresie: 

 
1. poprawności instalacji urządzeń, w trakcie tych czynności należy sprawdzić jakość instalacji 

urządzeń (czytelne i jednoznaczne oznakowanie urządzeń, estetyka montażu); 

2. kontrola jakości i topologicznej poprawności wykonanych krosowań,  

3. sprawdzenie poprawności podłączenia zasilania wszystkich elementów systemu, 

4. sprawdzenie poprawności działania  dostarczonych urządzeń,  

5. sprawdzenie komunikacji elementów systemu z wykorzystaniem protokołu IP, 

6. prawidłowe działanie sieci po uruchomieniu, 

7. zgodność dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym. 

 
Szczegółowy opis testów akceptacyjnych znajduje się w projekcie wykonawczym. 

Do odbioru końcowego należy przedstawić: 

a) wykaz urządzeń wraz z numerami seryjnymi; 

b) komplet dokumentacji całego systemu w języku polskim oraz procedury eksploatacyjne wraz 

z instrukcjami; 

c) wszystkie wymagane prawem nośniki, licencje i certyfikaty na dostarczony sprzęt 

i oprogramowanie; 

d) certyfikaty na znak bezpieczeństwa; 

e) deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne na użyte materiały; 

f) wykaz oprogramowania wraz z rodzajem i warunkami licencjonowania; 

g) dokumentację opisującą wykonanie testów akceptacyjnych i powdrożeniowych; 

h) dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Zamawiającego; 

i) dokumentację powykonawczą; 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady  dotyczące  obmiarowania  prac  zawarte  zostały  w  części  ogólnej  STWIOR. 

Obowiązujące jednostki obmiarowe dla poszczególnych czynności zawarte są w przedmiarach  

prac.  Generalną  zasadą  jest,  że  dla  prac  polegających  na  wykonywaniu czynności  liniowych  

jednostką  jest  1  m  (metr),  a  dla  prac  polegających  na wykonywaniu czynności  punktowych  

jest  1  szt.  (sztuka).  Dla  czynności  punktowych złożonych  z  kilku czynności prostych można 

stosować 1 kpl. (komplet). Jednostką obmiarową nawierzchni jest 1 m2 (metr kwadratowy), 

a objętości 1 m3 (metr sześcienny). 

 

8. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 

Normy i przepisy związane podane zostały w związanym Projekcie Wykonawczym. 

 
 


