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STWIOR - CZESC | (OGOLNA)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIOR — rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét s3 wymagania
dotyczgce budowy Zintegrowanego Systemu Nadzoru (ZSN) dla Dolnoslaskiej Sieci Szkieletowej
w lokalizacjach geograficznych objetych projektami budowlanymi:

1) DT-W/658/12-RS6-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_6 w relacji:
WS_Wroctaw - WD_Miekinia”,

2) DT-W/658/12-RS7-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_7 w relacji:
WD_Miekinia - WD_Sroda Slaska”,

3) DT-W/658/12-RS8-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_8 w relacji:
WD_Sroda Slagska - WD_Malczyce”,

4) DT-W/658/12-RS9-PB , Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS 9 w relacji:
WD_Malczyce - WS_ Legnica”,

5) DT-W/658/12-RS31-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS 31 w relacji:
WS_Legnica - WD_Swierzawa”,

6) DT-W/658/12-RS32-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS 32 w relacji:
WD_Swierzawa - WD_Woijcieszéw”,

7) DT-W/658/12-RS33-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS 33 w relacji:
WD_Wojcieszéw - WD_Marciszow”,

8) DT-W/658/12-RS23-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS 23 w relacji:
WS_Watbrzych - WD_Marciszéw”,

9) DT-W/658/12-RS30-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS 30 w relacji:
WD_Sobédtka - WS_Watbrzych Miasto”,

10) DT-W/658/12-RS4-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_4 w relacji:
WD_Scinawa - ZO_Wroctaw. Nowy Dwér na RS_6”,

11) DT-W/658/12-RS3-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_3 w relacji:
WS_Rudna Miasto - WD_Scinawa”,

12) DT-W/658/12-RS10-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_10 w relacji:
ZO_Legnica na RS_31 - WD_Mitkowice”,

13) DT-W/658/12-RS11-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS 11 w relacji:
WD_Mitkowice - WD_ Chojndow”,

14) DT-W/658/12-RS12-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS 12 w relacji:
WD_Chojndw - WS_ Bolestawiec”,

15) DT-W/658/12-RS13-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS 13 w relacji:
WS_Bolestawiec - WD_Zebrzydowa”,

16) DT-W/658/12-RS14-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS 14 w relacji:
WD_Zebrzydowa - WD_Wegliniec”,
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17) DT-W/658/12-RS28-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_28 w relacji:
WS_Luban - WD_Wegliniec”,

18) DT-W/658/12-RS27-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_27 w relacji:
WD_Gryféw Slgski - WS_Luban”,

19) DT-W/658/12-RS26-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_26 w relacji:
WD_Stara Kamienica - WD_Gryféw Slaski”,

20) DT-W/658/12-RS25-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_25 w relacji:
WS_Jelenia Gdra - WD_Stara Kamienica”,

21) DT-W/658/12-RS15-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_15 w relacji:
ZO_Tarnogaj na RS_29 - WD_Zérawina”,

22) DT-W/658/12-RS16-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS _16 w relacji:
WD_Zérawina - WS_Strzelin”,

23) DT-W/658/12-RS17-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS 17 w relacji:
WS_Strzelin - WD_Ziebice”,

24) DT-W/658/12-RS18-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_18 w relacji:
WD_Ziebice - WD_Bardo Slaskie”,

25) DT-W/658/12-RS19-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_19 w relacji:
WD_Bardo Slaskie - WS_Ktodzko”,

26) DT-W/658/12-RS20-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_20 w relacji:
WS_Ktodzko - WD_Nowa Ruda”,

27) DT-W/658/12-RS21-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_21 w relacji:
WD_Nowa Ruda - WD_Gtuszyca”,

28) DT-W/658/12-RD42-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_42 w relacji:
ZO_Wroctaw Gadow Maty na RD_44 - WD_Pegow”,

29) DT-W/658/12-RD43-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_43 w relacji:
WD_Pegéw - WD_Skokowa”,

30) DT-W/658/12-RD44-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_44 w relacji:
ZO_Wroctaw.Swiebodzki na RS_6 - WD_Dtugoteka”,

31) DT-W/658/12-RD45-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_45 w relacji:
WD_Trzebnica - ZO_Wroctaw Psie Pole na RD_44",

32) DT-W/658/12-RD46-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_46 w relacji:
WD_Dtugoteka - WD_Olesnica”,

33) DT-W/658/12-RD64-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_64 w relacji:
WD_Dziadowa Ktoda - ZO_Sycéw na RD_47”,

34) DT-W/658/12-RD48-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_48 w relacji:
Z0_Olesnica na RD_46 - WD_Dobroszyce”,

35) DT-W/658/12-RD49-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_49 w relacji:
WD_Dobroszyce - WD_Bukowice Trzebnickie”,

36) DT-W/658/12-RD50-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_50 w relacji:
WD_Bukowice Trzebnickie - WD_Cieszkéw”,

37) DT-W/658/12-RD51-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_51 w relacji:
Z0O_Olesnica na RD_47 - WD_Bierutow”,

38) DT-W/658/12-RD52-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_52 w relacji:
WD_Czernica -ZO_Dtugoteka na RD_46",
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39) DT-W/658/12-RD63-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_63 w relacji:
WD_Zawonia -Z0O_Trzebnica na RD_45",

40) DT-W/658/12-RD32-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_32 w relacji:
WD_Wadroze Wielkie - ZO_Mazurowice na RS_9”,

41) DT-W/658/12-RD33-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_33 w relacji:
WD_Piekary Udanin - ZO_Malczyce na RS_8",

42) DT-W/658/12-RD30-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_30 w relacji:
WD_Prochowice - ZO_Legnica.Patnica na RS_9”,

43) DT-W/658/12-RD31-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_31 w relacji:
WD_Jawor -ZO_Legnica Kartuzy na RS_9”,

44) DT-W/658/12-RD54-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_54 w relacji:
WD_Mecinka - ZO_Stary Jawor na RD_31",

45) DT-W/658/12-RD55-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_55 w relacji:
WD_Legnickie Pole - ZO_Nowa Wie$ Legnicka na RD_31",

46) DT-W/658/12-RD34-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_34 w relacji:
WD_Zagrodno - ZO_Jarzgbkéw na RS_31”,

47) DT-W/658/12-RD35-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_35 w relacji:
WD_Pielgrzymka - ZO_Jerzmanice na RS_31",

48) DT-W/658/12-RD18-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_18 w relacji:
Z0_Sedzistaw na RS_23 - WD_Krzeszéw”,

49) DT-W/658/12-RD53-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_53 w relacji:
WD_Dobromierz - ZO_Ktaczyna na RD_16",

50) DT-W/658/12-RD56-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_56 w relacji:
WD_Kostomtoty - WD_Mietkdéw”,

51) DT-W/658/12-RD41-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_41 w relacji:
Z0O_Ninkowice na RS_4 - WD_Piskorzyna”,

52) DT-W/658/12-RD40-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_40 w relacji:
WD_Piskorzyna - WD_Wasosz”,

53) DT-W/658/12-RD62-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_62 w relacji:
WD_Wasosz - WD_Goéra_dworzec pkp”,

54) DT-W/658/12-RD61-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_61 w relacji:
WD_Jemielno -ZO_Krzeléw na RD_41",

55) DT-W/658/12-RD39-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_39 w relacji:
WD_Goéra_dworzec pkp - WD_Niechlow”,

56) DT-W/658/12-RD37-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_37 w relacji:
WD_Brzeg Gtogowski - WD_Gtogéw - WD_Grebocice - WS_Rudna Miasto”,

57) DT-W/658/12-RD59-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_59 w relacji:
WD_Jerzmanowa -ZO_ Grebocice na RD_37",

58) DT-W/658/12-RD29-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_29 w relacji:
WD_Warta Bolestawiecka - ZO_Bolestawiec na RS_12”,

59) DT-W/658/12-RD28-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_28 w relacji:
WD_Nowogrodziec - ZO_Zebrzydowa na RS_13”,

60) DT-W/658/12-RD27-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_27 w relacji:
WD_Piensk - WS_Wegliniec”,
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61) DT-W/658/12-RD24-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_24 w relacji:
WD_Lesna - ZO_Ksiegniki na RS_27",

62) DT-W/658/12-RD26-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_26 w relacji:
ZO_Luban na RS_28 - WD_Zgorzelec”,

63) DT-W/658/12-RD25-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_25 w relacji:
WD_Sulikéw - ZO_Mikutowa na RD_26",

64) DT-W/658/12-RD67-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_67 w relacji:
WD_Plateréwka - ZO_Batowice Lubariskie na RD_26",

65) DT-W/658/12-RD22-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_22 w relacji:
WD_Lubomierz - ZO_Gryféw Slaski na RS_27”,

66) DT-W/658/12-RD23-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_23 w relacji:
WD_Mirsk - ZO_Gryféw.Gdrnica na RS_26”,

67) DT-W/658/12-RD19-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_19 w relacji:
WD_Kowary -Z0_Jelenia Géra.tomnica na RS_24",

68) DT-W/658/12-RD20-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_20 w relacji:
WD_Szklarska Poreba - ZO_Jelenia Géra.Jagietty na RS_25”,

69) DT-W/658/12-RD21-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_21 w relacji:
WD_W!len - ZO_Jelenia Géra.Grunwaldzka na RS_25”,

70) DT-W/658/12-RD17-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_17 w relacji:
Z0_Scinawka Srednia na RS_20 - WD_Radkéw”,

71) DT-W/658/12-RD11-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_11 w relacji:
Z0O_Krosnowice na RD_15 - WD_Ladek Zdrdj”,

72) DT-W/658/12-RD12-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_12 w relacji:
Z0_Ktodzko Nowe na RD_15 - WD_Polanica Zdréj”,

73) DT-W/658/12-RD13-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_13 w relacji:
WD_Polanica Zdréj - WD_Szczytna”,

74) DT-W/658/12-RD14-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_14 w relacji:
WD_Szczytna - WD_Kudowa Zdréj”,

75) DT-W/658/12-RD15-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_15 w relacji:
WS_Ktodzko - WD_Miedzylesie”,

76) DT-W/658/12-RD1-PB , Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_1 w relacji:
WD_Ztoty Stok - ZO_Kamieniec Zgbkowicki na RS_18",

77) DT-W/658/12-RD10-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_10 w relacji:
Z0_Henrykéw na RS_17 - WD_Cieptowody”,

78) DT-W/658/12-RD2-PB , Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_2 w relaciji:
WD_Wigzdéw - ZO_Strzelin.ul.Wroctawska na RS_16",

79) DT-W/658/12-RD3-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_3 w relacji:
WD_Sarby - ZO_Gteboka Slgska na RD_2”,

80) DT-W/658/12-RD4-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_4 w relacji:
ZO_Strzelin na RS_17 - WD_Kondratowice”,

81) DT-W/658/12-RD5-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_5 w relacji:
WD_Kondratowice - WD_tagiewniki Dzierzoniowskie”,

82) DT-W/658/12-RD6-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_6 w relacji:
WD_tagiewniki Dzierzoniowskie - WD_Jordanéw Slaski”,
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83) DT-W/658/12-RD7-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_7 w relacji:
ZO_tagiewniki.ul.Potudniowa na RD_5 - WD_Niemcza”,

84) DT-W/658/12-RD8-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_8 w relacji:
WD_Niemcza - WD_Pitawa Gdérna”,

85) DT-W/658/12-RD9-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_9 w relacji:
WD_Pitawa Gérna - WD_Jemna”,

86) DT-W/658/12-RD65-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_65 w relacji:
WD_Borek Strzelidski - ZO_Ludéw Slaski na RS_15”,

87) DT-W/658/12-RD66-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_66 w relacji:
WD_Wierzbno - ZO_Wegry na RS_15",

88) DT-W/658/12-CZS-PB ,,Projekt budowlany Centrum Zarzadzania Siecig (CZS)”,

89) DT-W/658/12-ZCZS-PB ,,Projekt budowlany zapasowego Centrum Zarzadzania Siecig (zCZS)”,

oraz projektem wykonawczym:

DT-W/658/12-97 Projekt Wykonawczy. Projekt techniczny czesci aktywnej DSS oraz projekt
techniczny i plan wdrozenia systemdéw informatycznych zarzadzania i monitoringu sieci. TOM
2/1. Zintegrowany System Nadzoru.

1.2. Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja Technicznej Wykonania i Odbioru Robét jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy w fazie wytaniania wykonawcy oraz w fazie przygotowania i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Uczestnikami w/w procesu s3:

e Zamawiajacy;

e Uzytkownik;

¢ Instytucja finansujgca inwestycje;
¢ Organ nadzoru budowlanego;

¢ Wykonawca;

¢ Inzynier kontraktu;

¢ Jednostka projektowa;

1.3. Zakres robét objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (STWIOR) dotyczg zasad wykonywania i
odbioru robdt zwigzanych z budowg instalacji niskopragdowych koniecznych do petnienia
podstawowych funkcji osrodka, w szczegdlnosci:

- instalacji systemu alarmoéw pozarowych,

- Instalacji systemu kontroli dostepu KD,

- Instalacji systemu wtamaniowego SW,

- Instalacji systemu monitoringu wizyjnego CCTV - MW,
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- instalacji systemu ZSN.

STWIOR dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z :

- kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- utozeniem wszystkich materiatdw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacja
techniczng,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych
kabli i przewodow,

- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowany element instalacji.

Numery wspdlne dla wszystkich instalacji (CPV) :

45314310-7 Ukfadanie kabli

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systemdéw alarmowych
42961100-1 System kontroli dostepu

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych
32235000-9 Systemy nadzoru o obwodzie zamknietym

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (STWIOR) sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi ponize;j:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespdét cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogow
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow i
sposobdéw oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnosé dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz
metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy
zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu. Wykonawca robédt jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera kontraktu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgca (certyfikujgca),
stwierdzajgcy zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.
Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.
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Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Cze$€ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej
lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod
napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie s3 czescig
czynng).

Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych
w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzagce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulséow
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zesp6t materiatéw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewoddw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy
przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw réwnolegtych przewoddw itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaty i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztgczki i
szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;j.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej
w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajagce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegdlnie wody) i gazdow, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwadd instalacji elektrycznej - zespot elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze
izrédtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewoddéw elektrycznych. W sktad
obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne,
zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podfoza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i
przewodédw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjg; .
Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujace grupy czynnosci: -Wiercenie i przebijanie
otworéw przelotowych i nieprzelotowych,
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- Kucie bruzd i wnek,

- Osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- Montazu uchwytéw do rur i przewodow,

- Montaz  konstrukcji  wsporczych do  korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewodow,

- Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- Oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

CNBOP - Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

1.5.0g6Ine wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania poszczegdlnych robdt, atakze za
zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.1.1. Dokumentacja projektowa

Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy dokumentacje projektowg budowy kablowej sieci
szerokopasmowej stanowigcej element planowanej budowy Dolnoslaskiej Sieci
Szerokopasmowe.

1.1.2. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjg projektowg i STWIOR

Dokumentacja projektowa, STWIiOR iwszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig cze$s¢ umowy, a wymagania okreslone
w chociaz jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczeri w umowie i/lub dokumentacji
projektowej, a oich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
i STWIOR.

W przypadku zmian w projekcie (nieistotnych z punktu widzenia prawa budowlanego), musza
one by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru inie mogg by¢ podstawg do roszczen
finansowych (roboty dodatkowe lub zamienne). Réwniez zmiany wynikajgce z dodatkowych
wymagan gestoréw sieci, czy wtadajacych gruntem lub dodatkowych z nimi uzgodnien, ktére
powodujg zmiane naktadéw rzeczowych, nie mogg by¢ podstawg do roszczen finansowych.

1.1.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
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Wykonawca ma obowigzek znaé istosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie
do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub ddébr publicznych iinnych
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.1.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej, utrzymywadé
wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy
w pomieszczeniach biurowych, magazynach, oraz w maszynach ipojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.1.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

1.1.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego. Wykonawca
bedzie rowniez odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji nie wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego, jesli dziatania
te bedg prowadzone niezgodnie z zaleceniami lub uzgodnieniami wtascicieli tych instalacji
whniesionymi do dokumentacji projektowej lub tez beda niezgodne z obowigzujgcymi
przepisami, normami lub ogdlnie przyjetymi zasadami sztuki budowlane;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalac;ji
i urzadzen w czasie trwania budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych operatorow oraz bedzie znimi wspdtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscis.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcy a witascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci
i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat
w takie porozumienia, oile nie bedg one sprzeczne zpostanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

1.1.7. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i zterenu robét. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajgce tych warunkdédw zostaty usuniete zterenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy.

1.1.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. w szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
kontraktowej.

1.1.9. Ochronaiutrzymanie robét
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Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt iza wszelkie materiaty iurzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty potwierdzenia zakonczenia robdt przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposdb, aby budowa lub jej elementy byly
w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.1.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy iwytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych ibedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robét i w sposdb ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.1.11. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet iinne towary oraz wykonane izbadane roboty, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. w przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotfane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi
normami, aich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

Szczegdty  dotyczace materiatdw  opisane zostaty w czesSci  szczegdtowej niniejszej
specyfikacji oraz w zwigzanym Projekcie Wykonawczym. Przed zaplanowanym wykorzystaniem
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jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego 7rédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych  materiatdbw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego
irédta  nie oznacza automatycznie, e wszelkie materiatly z danego Zrédta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zrddta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robdt. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od
wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych,
wiaczajagc w to Zrddta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyc
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajagcg raporty z badan  terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia

przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek Zrédfa. Kazdy nabyty materiat stuzacy do
budowy Dolnoslaskiej Sieci Szerokopasmowej musi posiadaé atest wytwodrcy stwierdzajgcy
zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami oraz (jesli zostaty wskazane) wymaganiami
Projektu Wykonawczego.

3. SPRZET

Sprzet uzyty przez Wykonawce powinien by¢ odpowiednio dobrany iuzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru, aby nie powodowat uszczerbku dla jakosci wykonywanych robdt, oraz nie
utrudniat czynnosci pomocniczych, zatadunku i roztadunku transportu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIiOR przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
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zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po
zaakceptowaniu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca powinien stosowac¢ S$rodki transportu zgodne z nakfadami rzeczowymi
i odpowiednio przystosowane do transportu uzywanych materiatéw.

Przewozone materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania w czasie transportu.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw oraz sprzetu na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia
od witadz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWIiOR i wg wskazan Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg byc¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania wykonania robét

Wymagania formalno — prawne i ogdlne dotyczace zadania inwestycyjnego zostang okreslone
w warunkach kontraktu. Zawarte tam zapisy s3 nadrzedne w stosunku do dokumentacji
projektowej, STWIOR i polecen Inspektora Nadzoru. Jezeli polecenia Inspektora Nadzoru
przekazane na piSmie wymagatyby korekty lub zmiany ustalen umownych, Zamawiajgcy
przedstawi Wykonawcy stosowny aneks do umowy obejmujgcy te zmiany (np. wykonanie
niezbednych dla Zamawiajgcego prac dodatkowych, itp.).

Wykonawca jest odpowiedzialny za:
e prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy,
¢ jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét,

e zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWIOR, warunkami
wydanymi w decyzjach i zezwoleniach zamieszczonych w projekcie oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru,

¢ stosowane metody wykonywania robot,

e doktadne wytyczenie w planie iwyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt
zgodnie zwymiarami irzednymi okresSlonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robdét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdot zostang usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw roboét
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach kontraktowych, dokumentacji
projektowe]j i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny
by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu pokryje Wykonawca.
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W sprawach wymagajacych porozumienia sie z wiascicielem istniejgce] infrastruktury (zaréwno
nadziemnej jak i podziemnej) Wykonawca winien zwracac sie do wtfasciwych stron — zgodnie
zdanymi zawartymi w uzgodnieniach. W  przypadku awarii, kolizji lub  wymaganej
przebudowy infrastruktury obcej Wykonawca winien zachowaé wtasciwg kolejnos$¢ dziatan:

1. Powiadomic¢ wtasciciela uzbrojenia o zaistniatej sytuacji.
2. Wstrzymac prace do czasu przyjazdu wiasciwej osoby petnigcej nadzdr prac.

3. Uzgodni¢ warunki prowadzenia prac (nadzér nad robotami, szczegdty dotyczace
pomiardw, przetgczen, dodatkowych zabezpieczen itp.).

4. Woykona¢ prace wg ustalen i/lub zleci¢ prace przy wykonaniu infrastruktury obcej.
5. Wykonac¢ pomiary koricowe.

6. Szczegoty (jezeli istotne dla sprawy) naniesé na dokumentacji powykonawcze;j.

5.2. Zakres wykonywania robét

Zakres wykonania prac montazowych, pomiarowych i rozruchowych (testy) okreslony jest
w dokumentacji projektowej, normach i uzgodnieniach oraz w szczegétowych STWIOR (czes$é
od Il niniejszej STWIOR).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacja projektowg, STWIOR oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:
6.1.1. czesc ogblng opisujaca:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
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- bhpr
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robat,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOéb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym,

- proponowany sposob i forme przekazywania tych informac;ji Inspektorowi Nadzoru;

6.1.2. czesc¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ s$rodkow transportu oraz urzadzenn do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu,

- sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

- sposob postepowania z materiatami i robotami niespetniajgcymi wymagan.

6.2. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét ijakosc
materiatow.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel oraz wszystkie urzadzenia
niezbedne do wykonania pomiaréw i badan.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia pomiaréw i badain w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Minimalne wymagania, co do zakresu pomiaréw i badan sg okreslone w dokumentacji
projektowej, szczegdétowych STWIOR, normach i zaleceniach. Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny oraz czestotliwos¢ pomiaréw i badan zapewniajacg wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane iodpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury pomiaréw i badan. Dotyczy to szczegdlnie
przyrzgdéw do pomiaru i badad parametréw toru radiowego. Inspektor Nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep na teren robét, do pomieszczert magazynowych i innych, w celu inspekc;ji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnieciach dotyczacych sprzetu, materiatéw, pracy personelu lub metod pomiarowych
oraz jakosci wykonania robdt. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazine, ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw idopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw lub prac.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem iprowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Zasady wykonania kontroli badan

Wykonawca robét ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z projektem, dokumentacjg
techniczng producentéw urzadzen oraz wymaganiami STWIOR. Po wykonaniu badania
Wykonawca przedstawia na pisSmie wyniki badan do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty, ktérg moze
kontynuowac¢ dopiero po akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci, po zakoriczonym montazu i uruchomieniu okablowania i urzadzen sprawdzeniu
podlegaja:

e zgodnos¢ z projektem prowadzenia tras kablowych,
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e poprawnos$¢ wykonania i zaizolowania ztgczy,

e ochrona powtoki okablowania,

e zabezpieczenia przed korozjg (elementéw stalowych wszelkich konstrukcji i osprzetu)
e zabezpieczanie skrzyzowan i zblizen z innym uzbrojeniem.

Przy ocenie negatywnej, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. w przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymagania w STWIOR, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wszystkie prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
préobek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z
jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie miec
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan i pomiaréw

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie uzgodnionym.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru projektu na formularzach przez
niego zaaprobowanych.
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6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
6.6.1. Certyfikat na znak bezpieczedstwa wykazujgcy tylko, ze zapewniono zgodnosc

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

6.6.2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polska Normg

e aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktdérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt a iktdre spetniajag wymogi
STWIOR.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez STWIOR, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt dotyczy jedynie robét dodatkowych izamiennych, oile s3 przewidziane
w umowie, oraz pod warunkiem, Ze roboty te nie zostaly poprzedzone sporzgdzeniem projektu
wykonawczego i/lub kosztorysu (przedmiaru robét), aprzed ich wykonaniem nie zostato
uzgodnione ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych
w przedmiarach. Zakres ten bedzie zgodny z dokumentacjg projektowg, STWIOR, wytycznymi
Inspektora Nadzoru oraz uzgodnieniami z Zamawiajgcym, poczynionymi w wyniku pojawienia sie
koniecznosci wykonania tych robét, lub w wyniku dodatkowego zapotrzebowania zgtoszonego
przez Zamawiajgcego. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru powinny
by¢ przekazane Inspektorowi Nadzoru na pismie.
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Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w przedmiarach lub gdzie indziej w STWIOR nie
zwalnia Wykonawcy do obowigzku ukonczenia robdt. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru wydanej na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony
z czestoscia wymagang do ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub winnym czasie okreslonym
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru robét

Obmiary bedg przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robdt, atakie w przypadku
wystgpienia przerwy w robotach dtuzszej niz 21 dni. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami na karcie ksigzki obmiaréow. w razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego
wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od charakteru roboty moga podlegac podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

8.1.1. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
8.1.2. odbiorowi czesciowemu,

8.1.3. odbiorowi ostatecznemu,

8.1.4. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i
ilos¢ robot ulegajagcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg projektowg i STWIOR. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajagcych i ulegajacych  zakryciu, zwitaszcza w  zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych prac
poprawkowych lub uzupetniajgcych w warstwie $Scieralnej lub robotach wykoriczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ wykonywanych prac w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIOR z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.5. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokdét odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg. wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
dokumenty zgodnie ust. 1.5. niniejszej specyfikacji, a w szczegdlnosci:

¢ dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

e szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe zdokumentéow umowy iew.
uzupetniajgce lub zamienne),

e ksigzki obmiardw (oryginaty),
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e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan ioznaczen Ilaboratoryjnych, zgodnie
ze STWIOR,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
ze STWIOR,

¢ dokumenty odbioréw wykonanych zgodnie ze STWIOR,

¢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru tych
robot i przekazania wtascicielom terendéw, na ktdrych prowadzona byta budowa, oraz
operatorom urzadzen podziemnych i sieci,

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin
ponownego odbioru koricowego. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione w odpowiednim wykazie. Termin wykonania robét poprawkowych
i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany w obecnosci
Wykonawcy w terminie jednego miesigca przed uptywem okresu gwarancyjnego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e Dz.U.06.164.1163 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamdwien publicznych,

e Dz.U.04.18.172 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004r,
w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,

e Dz.U.04.130.1389 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r,
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym,

e Dz.U.06.156.1118 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, wraz z pdzniejszymi zmianami
Prawo budowlane /tekst jednolity/,

e Dz.U.04.92.881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych,
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Dz.U.98.107.679 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
zdnia 5sierpnia 1998 r, w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobdow budowlanych,

e Dz.U.02.108.953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r,
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

e Dz.U.03.120.1126 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r,
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e Dz.U.01.138.1554 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2000r,
w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,

e Dz.U.03.169.1650 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997r, w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /tekst
jednolity/,

e Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r,
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

e Dz.U.96.62.285 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja
1996 r, w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy,

e Dz.U.01.118.1263 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r,
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
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STWIOR CZESC 1l (SZCZEGOLOWA) — Zintegrowany System Nadzoru

1. WSTEP

1.1. Przedmiot CZESCI Il (SZCZEGOtOWEJ) STWIOR

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robodt s3
wymagania dotyczgce dostawy, montazu i uruchomienia Zintegrowanego Systemu Nadzoru
(ZSN) dla Dolnoslaskiej Sieci Szerokopasmowej, objetej Projektem Wykonawczym:

DT-W/658/12-97 Projekt Wykonawczy. Projekt techniczny czesci aktywnej DSS oraz projekt
techniczny i plan wdrozenia systemoéw informatycznych zarzadzania i monitoringu sieci. TOM
2/1. Zintegrowany System Nadzoru oraz przedmiarem kosztorysowym stanowigcym TOM 1/3,
oraz kosztorysem inwestorskim — TOM 1/4 zwanych dalej dokumentacjg zwigzana.

Prace ujete w tym opracowaniu opisane sg nastepujacymi kodami CPV:

45314310-7 Uktadanie kabli

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systemoéw alarmowych
42961100-1 System kontroli dostepu

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
32235000-9 Systemy nadzoru o obwodzie zamknietym

1.2. Wymagania dotyczgce robét

Zapisy ogolne dotyczgce prowadzenia prac zostaty okreslone w czesci ogdlnej STWIOR.
W zakresie budowy dostawy, montazu i uruchomienia Zintegrowanego Systemu Nadzoru okresla
sie nastepujgce wymagania szczegdtowe:

Przewody instalacji niskopragdowych prowadzi¢ drabinkami kablowymi, w korytku
elektroinstalacyjnym badz podtynkowo w rurach ostonowych.

Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami i urzadzeniami. Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych — rownolegtych i
prostopadtych. Trasa prowadzenia instalacji musi uwzglednia¢ rozmieszczenie odbiornikéw oraz
instalacji nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby
unikna¢ skrzyzowan i niedozwolonych zblizer miedzy tymi instalacjami.

Bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy uktadanych rur ostonowych z uwzglednieniem rodzaju i
grubosci tynku. tuki i zgiecia powinny by¢ tagodne. Podioze do uktadania rur ostonowych
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powinno by¢ gtadkie. Srednice rur ostonowych dobraé do iloéci przewodéw prowadzonych
wspaolng trasa.

Wszystkie przejscia przez sciany i stropy muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.

Prowadzgc okablowanie UTP nalezy zastosowaé minimalny dystans od przewoddw zasilajgcych
na poziomie 20 cm. Wyjatkiem jest ostatnie 15m okablowania do gniazda abonenckiego badz
urzadzenia, gdzie dopuszcza sie wspdlne prowadzenie przewoddéw. Przy miejscu instalacji
poszczegdblnych odbiornikéw i gniazd zostawic¢ stosowne zapasy montazowe przewodow.

Dla instalacji p.poz stosowacé ponizsze wytyczne:

- W miejscu montazu elementéw nalezy pozostawi¢ odpowiednie zapasy przewoddw:

czujki: 2 x 20 cm (nie rozciete petle)

ROP: 2 x 40 cm (nie rozciete petle)

centralka: min. 70 — 100 cm

- W czasie prowadzenia tras kablowych nalezy zachowaé nastepujgce minimalne odstepy:

20 cm od przewodow energetycznych przy braku przegrody

5 cm od przewoddw energetycznych przy zastosowaniu przegrody stalowe;j

30 cm od opraw oswietleniowych typu ,,Swietléwka”

100 cm od transformatoréw i silnikow

- nalezy zachowa¢ minimum 50 cm odstepu dla miejsca instalacji czujek od opraw
oswietleniowych, $cian, podciggdéw i belek, kanatéw i otworéw wentylacyjnych oraz innych
urzadzen i sktadowanych materiatéw.

Przy uktadaniu przewoddw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie dozwolonych
promieni giecia zgodnych z zaleceniami producenta.

2. MATERIALY

Ogodlne dane dotyczgce materiatdw zawarte zostaty w czesci ogélnej STWIOR. Materiaty uzyte do
wykonania robot budowlanych i montazowych powinny spetnia¢ warunki okreslone w normach
rysunkowych, przypadku braku normy — powinny odpowiadac¢ rysunkom technicznym wytworni
lub innym umownym rysunkom. Do wykonania robdt budowlanych dotyczacych, nalezy stosowac
materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisem technicznym i rysunkami. Szczegétowe
zestawienie materiatowe zawarto w dokumentacji zwigzanej.
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3. SPRZET

Ogodlne dane dotyczgce sprzetu zawarte zostaty w czesci ogdlnej STWIOR. Wykonawca winien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu, gwarantujgcego wtasciwg jako$¢ robdt,
wymienionego w dokumentacji zwigzanej lub rownowaznego.

4. TRANSPORT

Ogdlne dane dotyczace transportu zawarte zostaty w czesci ogdlnej STWiOR. Wykonawca winien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze Srodkdw transportu, gwarantujgcego wtasciwg jakosc
robdt, wymienionych w dokumentacji zwigzanej lub réwnowaznego.

5. WYKONANIE ROBOT

Petny zakres czynnosci sktadajgcych sie na dostawe, montaz i uruchomienie urzadzen aktywnych
na potrzeby Dolnoslaskiej Sieci Szkieletowej ujeto w przedmiarze prac. Zakresy czynnosci
czastkowych, sktadajgcych sie na poszczegdlne pozycje przedmiaru opisane sg szczegétowo
podanymi normami KNR, normami branzowymi lub — w przypadku ich braku — opisane zostaty
w zwigzanym Projekcie Wykonawczym.

Zaleca sie zachowac nastepujaca kolejnosc robdt:

prace rozpocza¢ po zakoriczeniu prac adaptacyjnych i wykoriczeniowych pomieszczen,
przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu ze stanem faktycznym,
ewentualne niezgodnosci pomiedzy projektem wykonawczym a stanem istniejgcym
nalezy wyjasni¢ i uzgodnic z projektantem,

3. utozy¢ kable w korytach,
zamontowac, podtaczy¢ i uruchomi¢ serwery w szafach 19”,

5. sprawdzi¢ konfiguracje VLAN-u dla systemu ZSN, ewentualnie zleci¢ odpowiednie jego
skonfigurowanie obstudze Dolnoslgskiej Sieci Szkieletowe],

6. zamontowac i podtgczy¢ centralki alarmowe i klawiatury kodowe,

7. zamontowac i podtgczy¢ czytniki kart na Scianach,

8. zamontowac i podtgczy¢ zamki elektromagnetyczne na drzwiach wejsciowych do
pomieszczen,

9. zamontowac i podtgczy¢ wszystkie czujniki,

10. zamontowac i podtgczy¢ sygnalizatory optyczno-akustyczne,

11. zamontowad i uruchomic¢ kamery IP wtaczajac je do wtasciwych Przetacznikéw Sieci
Zarzgdzania PSZ,
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12. zamontowad i uruchomic sterownik sieciowy z akumulatorem,
13. zamontowac i podtgczy¢ czytniki kart,

14. zamontowa¢ czujki kontaktronowe,

15. zaprogramowa¢ i uruchomic wszystkie podsystemy ZSN,

16. przeszkoli¢ osoby, ktore bedg obstugiwac system ZSN.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z podanymi normami i przepisami, normami BHP
oraz zaleceniami podanymi w informacji BIOZ.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady dotyczace kontroli jakosci robdét zawarte zostaty w czesci ogdlnej STWIOR.
Wybudowana infrastruktura podlega sprawdzeniu w zakresie:

jakosci i topologicznej poprawnosci wykonanych potaczen,
poprawnosci rozszycia przewoddw oraz ich podtgczenia do urzadzen,
poprawnosci utozenia koryt kablowych oraz przewodéw,
sprawdzenia instalacji pod katem przerw i zwaré,

pomiaru napiec zasilajgcych wszystkie elementy systemu,
poprawnosci dziatania zastosowanych urzadzen,

No vk wNeE

utrzymania parametréw generujgcych alarm z danego czujnika (przez zasymulowanie

warunkéw alarmu - trzykrotne dla danego czujnika, ktéry na wszystkie préby winien

zareagowac alarmem),

8. poprawnosci komunikacji elementdéw systemu z wykorzystaniem protokotu IP,

9. prawidlowosci dziatania zestawu komputerowego do nadzoru — oprogramowanie winno
rejestrowac i zapamietywac generowane alarmy z czujnikdw (uznaje sie, ze bezbtedna praca
systemu nieprzerwanie przez 24 h spetnia wymagania),

10. kompletnosci i zgodnos¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym,

11. prawidtowosci dziatanie instalacji po uruchomieniu.

Do odbioru korncowego nalezy przedstawic:

protokoty pomiarow,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne na uzyte materiaty,

P wnNe

dokumentacje powykonawcza.
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7. OBMIAR ROBOT

Zasady dotyczace obmiarowania prac zawarte zostaty w czesci ogdlnej STWIOR.
Obowigzujace jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych czynnosci zawarte sg w przedmiarach
prac. Generalng zasady jest, ze dla prac polegajacych na wykonywaniu czynnosci liniowych
jednostkg jest 1 m (metr), a dla prac polegajacych na wykonywaniu czynnosci punktowych
jest 1 szt. (sztuka). Dla czynnosci punktowych ztozonych z kilku czynnosci prostych mozna
stosowaé 1 kpl. (komplet). Jednostka obmiarowa nawierzchni jest 1 m> (metr kwadratowy),
a objetosci 1 m* (metr szescienny).

8. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podane zostaty w zwigzanym Projekcie Wykonawczym.
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