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STWIOR - CZESC | (OGOLNA)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIOR - rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét s3 wymagania
dotyczagce budowy czesci aktywnej Dolnoslagskiej Sieci Szerokopasmowej w lokalizacjach
geograficznych objetych projektami budowlanymi:

1) DT-W/658/12-RS6-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS 6 w relacji:
WS_Wroctaw - WD_Miekinia”,

2) DT-W/658/12-RS7-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_7 w relacji:
WD_Miekinia - WD_Sroda Slaska”,

3) DT-W/658/12-RS8-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_8 w relacji:
WD_Sroda Slagska - WD_Malczyce”,

4) DT-W/658/12-RS9-PB , Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS 9 w relacji:
WD_Malczyce - WS_ Legnica”,

5) DT-W/658/12-RS31-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS 31 w relacji:
WS_Legnica - WD_Swierzawa”,

6) DT-W/658/12-RS32-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS 32 w relacji:
WD_Swierzawa - WD_Woijcieszéw”,

7) DT-W/658/12-RS33-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS 33 w relacji:
WD_Wojcieszéw - WD_Marciszow”,

8) DT-W/658/12-RS23-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS 23 w relacji:
WS_Watbrzych - WD_Marciszéw”,

9) DT-W/658/12-RS30-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS 30 w relacji:
WD_Sobédtka - WS_Watbrzych Miasto”,

10) DT-W/658/12-RS4-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_4 w relacji:
WD_Scinawa - ZO_Wroctaw. Nowy Dwér na RS_6”,

11) DT-W/658/12-RS3-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_3 w relacji:
WS_Rudna Miasto - WD_Scinawa”,

12) DT-W/658/12-RS10-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_10 w relacji:
ZO_Legnica na RS_31 - WD_Mitkowice”,

13) DT-W/658/12-RS11-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS 11 w relacji:
WD_Mitkowice - WD_ Chojnéw”,

14) DT-W/658/12-RS12-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS 12 w relacji:
WD_Chojnéw - WS_ Bolestawiec”,

15) DT-W/658/12-RS13-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS 13 w relacji:
WS_Bolestawiec - WD_Zebrzydowa”,

16) DT-W/658/12-RS14-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_14 w relacji:
WD_Zebrzydowa - WD_Wegliniec”,
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17) DT-W/658/12-RS28-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_28 w relacji:
WS_Luban - WD_Wegliniec”,

18) DT-W/658/12-RS27-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_27 w relacji:
WD_Gryféw Slgski - WS_Luban”,

19) DT-W/658/12-RS26-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_26 w relacji:
WD_Stara Kamienica - WD_Gryféw Slaski”,

20) DT-W/658/12-RS25-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_25 w relacji:
WS_Jelenia Gdra - WD_Stara Kamienica”,

21) DT-W/658/12-RS15-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_15 w relacji:
ZO_Tarnogaj na RS_29 - WD_Zérawina”,

22) DT-W/658/12-RS16-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_16 w relacji:
WD_Zérawina - WS_Strzelin”,

23) DT-W/658/12-RS17-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS 17 w relacji:
WS_Strzelin - WD_Ziebice”,

24) DT-W/658/12-RS18-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_18 w relacji:
WD_Ziebice - WD_Bardo Slaskie”,

25) DT-W/658/12-RS19-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_19 w relacji:
WD_Bardo Slaskie - WS_Ktodzko”,

26) DT-W/658/12-RS20-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_20 w relacji:
WS_Ktodzko - WD_Nowa Ruda”,

27) DT-W/658/12-RS21-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_21 w relacji:
WD_Nowa Ruda - WD_Gtuszyca”,

28) DT-W/658/12-RD42-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_42 w relacji:
ZO_Wroctaw Gadow Maty na RD_44 - WD_Pegow”,

29) DT-W/658/12-RD43-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_43 w relacji:
WD_Pegéw - WD_Skokowa”,

30) DT-W/658/12-RD44-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_44 w relacji:
ZO_Wroctaw.Swiebodzki na RS_6 - WD_Dtugoteka”,

31) DT-W/658/12-RD45-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_45 w relacji:
WD_Trzebnica - ZO_Wroctaw Psie Pole na RD_44",

32) DT-W/658/12-RD46-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_46 w relacji:
WD_Dtugoteka - WD_Olesnica”,

33) DT-W/658/12-RD64-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_64 w relacji:
WD_Dziadowa Ktoda - ZO_Sycéw na RD_47",

34) DT-W/658/12-RD48-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_48 w relacji:
Z0_Olesnica na RD_46 - WD_Dobroszyce”,

35) DT-W/658/12-RD49-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_49 w relacji:
WD_Dobroszyce - WD_Bukowice Trzebnickie”,

36) DT-W/658/12-RD50-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_50 w relacji:
WD_Bukowice Trzebnickie - WD_Cieszkéw”,

37) DT-W/658/12-RD51-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_51 w relacji:
Z0O_Olesnica na RD_47 - WD_Bierutow”,

38) DT-W/658/12-RD52-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_52 w relacji:
WD_Czernica -ZO_Dtugoteka na RD_46",

PROGRAM DOLNY DOLNOSLASKA T\ UNIA EUROPEJSKA [IECRE

< SIEC EUROPEJSKI FUNDUSZ [N
REGIONALNY SLASK SZKIELETOWA D” \ ROZWOJU REGIONALNEGO [
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejska ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budzetu Wojewddztwa Dolno$lgskiego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego na lata 2007-2013 5



W WASKO

DSS - DT-W/658/12-97-ST STWIOR.TOM 1.Urzqdzenia teletransmisyjne

39) DT-W/658/12-RD63-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_63 w relacji:
WD_Zawonia -Z0O_Trzebnica na RD_45",

40) DT-W/658/12-RD32-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_32 w relacji:
WD_Wadroze Wielkie - ZO_Mazurowice na RS_9”,

41) DT-W/658/12-RD33-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_33 w relacji:
WD_Piekary Udanin - ZO_Malczyce na RS_8",

42) DT-W/658/12-RD30-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_30 w relacji:
WD_Prochowice - ZO_Legnica.Patnica na RS_9”,

43) DT-W/658/12-RD31-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_31 w relacji:
WD_Jawor -ZO_Legnica Kartuzy na RS_9”,

44) DT-W/658/12-RD54-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_54 w relacji:
WD_Mecinka - ZO_Stary Jawor na RD_31",

45) DT-W/658/12-RD55-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_55 w relacji:
WD_Legnickie Pole - ZO_Nowa Wie$ Legnicka na RD_31",

46) DT-W/658/12-RD34-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_34 w relacji:
WD_Zagrodno - ZO_Jarzgbkéw na RS_31",

47) DT-W/658/12-RD35-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_35 w relacji:
WD_Pielgrzymka - ZO_Jerzmanice na RS_31",

48) DT-W/658/12-RD18-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_18 w relacji:
Z0_Sedzistaw na RS_23 - WD_Krzeszéw”,

49) DT-W/658/12-RD53-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_53 w relacji:
WD_Dobromierz - ZO_Ktaczyna na RD_16",

50) DT-W/658/12-RD56-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_56 w relacji:
WD_Kostomtoty - WD_Mietkdéw”,

51) DT-W/658/12-RD41-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_41 w relacji:
Z0O_Ninkowice na RS_4 - WD_Piskorzyna”,

52) DT-W/658/12-RD40-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_40 w relacji:
WD_Piskorzyna - WD_Wasosz”,

53) DT-W/658/12-RD62-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_62 w relacji:
WD_Wasosz - WD_Godra_dworzec pkp”,

54) DT-W/658/12-RD61-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_61 w relacji:
WD_Jemielno -ZO_Krzeléw na RD_41",

55) DT-W/658/12-RD39-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_39 w relacji:
WD_Goéra_dworzec pkp - WD_Niechlow”,

56) DT-W/658/12-RD37-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_37 w relacji:
WD_Brzeg Gtogowski - WD_Gtogdéw - WD_Grebocice - WS_Rudna Miasto”,

57) DT-W/658/12-RD59-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_59 w relacji:
WD_Jerzmanowa -Z0O_ Grebocice na RD_37",

58) DT-W/658/12-RD29-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_29 w relacji:
WD_Warta Bolestawiecka - ZO_Bolestawiec na RS_12”,

59) DT-W/658/12-RD28-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_28 w relacji:
WD_Nowogrodziec - ZO_Zebrzydowa na RS_13”,

60) DT-W/658/12-RD27-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_27 w relacji:
WD_Piensk - WS_Wegliniec”,
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61) DT-W/658/12-RD24-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_24 w relacji:
WD_Lesna - ZO_Ksiegniki na RS_27”,

62) DT-W/658/12-RD26-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_26 w relacji:
ZO_Luban na RS_28 - WD_Zgorzelec”,

63) DT-W/658/12-RD25-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_25 w relacji:
WD_Sulikéw - ZO_Mikutowa na RD_26",

64) DT-W/658/12-RD67-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_67 w relacji:
WD_Plateréwka - ZO_Batowice Lubariskie na RD_26",

65) DT-W/658/12-RD22-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_22 w relacji:
WD_Lubomierz - ZO_Gryféw Slaski na RS_27”,

66) DT-W/658/12-RD23-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_23 w relacji:
WD_Mirsk - ZO_Gryféw.Gornica na RS_26”,

67) DT-W/658/12-RD19-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_19 w relacji:
WD_Kowary -Z0_Jelenia Géra.tomnica na RS_24",

68) DT-W/658/12-RD20-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_20 w relacji:
WD_Szklarska Poreba - ZO_Jelenia Géra.Jagietty na RS_25”,

69) DT-W/658/12-RD21-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_21 w relacji:
WD_W!len - ZO_Jelenia Géra.Grunwaldzka na RS_25”,

70) DT-W/658/12-RD17-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_17 w relacji:
Z0_Scinawka Srednia na RS_20 - WD_Radkéw”,

71) DT-W/658/12-RD11-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_11 w relacji:
Z0O_Krosnowice na RD_15 - WD_Ladek Zdrdj”,

72) DT-W/658/12-RD12-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_12 w relacji:
Z0_Ktodzko Nowe na RD_15 - WD_Polanica Zdréj”,

73) DT-W/658/12-RD13-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_13 w relacji:
WD_Polanica Zdréj - WD_Szczytna”,

74) DT-W/658/12-RD14-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_14 w relacji:
WD_Szczytna - WD_Kudowa Zdréj”,

75) DT-W/658/12-RD15-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_15 w relacji:
WS_Ktodzko - WD_Miedzylesie”,

76) DT-W/658/12-RD1-PB , Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_1 w relaciji:
WD_Ztoty Stok - ZO_Kamieniec Zgbkowicki na RS_18",

77) DT-W/658/12-RD10-PB ,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_10 w relacji:
Z0_Henrykéw na RS_17 - WD_Cieptowody”,

78) DT-W/658/12-RD2-PB , Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_2 w relaciji:
WD_Wigzdéw - ZO_Strzelin.ul.Wroctawska na RS_16",

79) DT-W/658/12-RD3-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_3 w relaciji:
WD_Sarby - ZO_Gteboka Slgska na RD_2”,

80) DT-W/658/12-RD4-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_4 w relacji:
ZO_Strzelin na RS_17 - WD_Kondratowice”,

81) DT-W/658/12-RD5-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_5 w relacji:
WD_Kondratowice - WD_tagiewniki Dzierzoniowskie”,

82) DT-W/658/12-RD6-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_6 w relacji:
WD_tagiewniki Dzierzoniowskie - WD_Jordanéw Slaski”,
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83) DT-W/658/12-RD7-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_7 w relacji:
Z0O_tagiewniki.ul.Potudniowa na RD_5 - WD_Niemcza”,

84) DT-W/658/12-RD8-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_8 w relacji:
WD_Niemcza - WD_Pitawa Gdérna”,

85) DT-W/658/12-RD9-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_9 w relacji:
WD_Pitawa Gérna - WD_Jemna”,

86) DT-W/658/12-RD65-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_65 w relacji:
WD_Borek Strzelinski - ZO_Ludéw Slaski na RS_15”,

87) DT-W/658/12-RD66-PB ,,Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_66 w relacji:
WD_Wierzbno - ZO_Wegry na RS_15",

88) DT-W/658/12-CZS-PB ,,Projekt budowlany Centrum Zarzadzania Siecig (CZS)”,

89) DT-W/658/12-ZCZS-PB ,,Projekt budowlany zapasowego Centrum Zarzadzania Siecig (zCZS)”,

oraz projektami wykonawczymi:

DT-W/658/12-97-PW Likwidacja obszarow wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnoslgskiej
Sieci Szkieletowej. TOM 1. Urzadzenia teletransmisyjne.

1.2. Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja Technicznej Wykonania i Odbioru Robét jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy w fazie wytaniania wykonawcy oraz w fazie przygotowania i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Uczestnikami w/w procesu s3:

e Zamawiajacy;

¢ Uzytkownik;

¢ Instytucja finansujgca inwestycje;
e Organ nadzoru budowlanego;

¢ Wykonawca;

¢ Inspektor nadzoru;

¢ Jednostka projektowa;

1.3. Zakres roboét objetych STWIOR

Zakres robot jest zwigzany z:
e montazem i uruchomieniem urzadzen aktywnych w wybranych Punktach Sieci.

Zakres STWIOR okreslony Wspdlnym  Stownikiem  Zamodwien, (tj. systemem klasyfikacji
produktéw, ustug i robdt budowlanych stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych
stosowanym przez zamawiajgcych w Unii Europejskiej) obejmuje:

32400000-7 Sieci,
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48200000-0 Pakiety oprogramowania dla sieci intranetu i Internetu,

72000000-5 Ustugi informatyczne

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w STWIOR jest mowa o:

Materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé¢ zgodno$¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami, tolerancjami jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych,

Inspektorze nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ osobe reprezentujgca inwestora na budowie,
ktéra sprawuje kontrole zgodnosci realizacji przedsiewziecia budowlanego z projektem,
pozwoleniem na budowe , przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Inspektor nadzoru
sprawuje swojg funkcje w rozumieniu przepisdw ustawy prawo budowlane,

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna, bedgcg autorem
dokumentacji budowlanej,

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych,

Przedmiarze robdt — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot
w ustalonych jednostkach przedmiarowych,

Czesci _obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacji,

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych,

Ciggu kanalizacji _kablowej - nalezy przez to rozumie¢ zestaw przewoddéw (rur, otwordéw)
kanalizacyjnych stuzgcych do uktadania w nich (wciggania) kabli. W zaleznosci od ilosci
przewodoéw (rur, otwordw) w zestawie rozrézniamy kanalizacje jedno- dwu- itd. —otworowg,
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Dtugosci_elektrycznej lub optycznej kabla - nalezy przez to rozumie¢ rzeczywistg dtugosc
zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i zapaséw kabla oraz uwzglednieniem utozenia
jego zyt (wtdkien optycznych),

Dtugosci fabrykacyinej - nalezy przez to rozumie¢ dtugos¢ odcinka kabla w momencie zakupu,

Dtugosci trasowej - nalezy przez to rozumiec odlegto$¢ mierzong miedzy dwoma punktami po
trasie kabla bez uwzglednienia falowania i zapaséw kabla,

Domiarze poprzecznym - nalezy przez to rozumieé odlegtos¢ trasy kabla od statego, tatwo
identyfikowanego punktu mierzona wzdtuz linii mozliwej do odtworzenia tatwym sposobem (np.
wzdtuz Sciany budynku, ogrodzenia itp., lub poprzecznie do Sciany, krawedzi jezdni itp.).

Domiarze wzdtuznym - nalezy przez to rozumiec¢ dtugosc¢ trasowa kabla mierzong od punktu
przyjetego umownie za O,

Falowaniu kabla - nalezy przez to rozumieé sposéb uktadania lub zaciggania kabla, przy ktorym
dtugosc kabla uktadanego jest wieksza od dtugosci trasy, na ktérej uktada lub zacigga sie kabel,

Kablu energetycznym lub sygnalizacyinym — nalezy przez to rozumieé kabel stuzgcy do
przesytania sygnatéw przy uzyciu pradu elektrycznego z zachowaniem parametréw
przewidzianych dla danego typu sieci,

Kablu swiattowodowym (optotelekomunikacyjnym, OTK) - nalezy przez to rozumieé kabel z
torami w postaci wtdkien swiattowodowych, wzdtuz ktérych jako nosniki informac;i
przesytane sg impulsy Swietlne,

Kanalizacji kablowej (lub kanalizacji teletechnicznej) - nalezy przez to rozumiec zespét
ciggébw rur podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli
telekomunikacyjnych (stanowi ich ochrone),

Kanalizacji pierwotnej - nalezy przez to rozumie¢ kanalizacje kablowg, do ktdrej wcigga sie
kable telekomunikacyjne lub rury mikrokanalizacji,

Mikrokanalizacji - nalezy przez to rozumiec zespot rurek (tzw. mikrorurek) wcigganych do
otworéw kanalizacji pierwotnej, stanowigcych jej zwielokrotnienie, a zarazem dodatkowe
zabezpieczenie dla kabli optotelekomunikacyjnych,

Linii _telekomunikacyjnej - nalezy przez to rozumie¢ linie do przesytania sygnatéw
telekomunikacyjnych.

Obiekcie kablowym (przepuscie kablowym) - nalezy przez to rozumieé wigzke rur o jednakowe;j
dtugosci utozonych warstwami (w szczegbélnym przypadku wigzke moze stanowic¢ jedna rura)
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dla umozliwienia przeciggania nowych kabli lub rur kanalizacji kablowej bez kopania w ziemi (na
dtugosci obiektu/rowu). Niekiedy obiekt spetnia role zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, elektrochemicznymi, lub przed przepieciami.

Ostonie  ztaczowej — nalezy przez to rozumieé szczelng warstwe metalu lub materiatu
niemetalicznego zapobiegajgcg przenikaniu  wilgoci do ztgcza kablowego, szczelnie
potgczong z powtoka kabla,

Powtoce kabla - nalezy przez to rozumiec szczelng warstwe metalu lub materiatu
niemetalicznego zapobiegajgca przenikaniu wilgoci do osrodka kabla,
Przetgcznicy — nalezy przez to rozumiec¢ urzadzenie, gdzie zakonczony zostat kabel,

umozliwiajgce realizacje potaczen kabli wg ustalonego schematu,

Skrzynce zapasow, stelazu zapaséw — nalezy przez to rozumiec ostone ochronng dla zapasu kabla
utozonego w ksztatcie petli lub zwojow, umieszczang w studni kablowej lub budynku,

Studni_kablowej - nalezy przez to rozumie¢ pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy
ciggi kanalizacji kablowej, lub (studnia koncowa) na koncu ciggu, w celu umozliwienia
wciggania, montazu i konserwacji kabli,

Trasie kabla - nalezy przez to rozumiec linie tamang pokrywajacg z doktadnoscia do 0,5m
(w miejscu utozenia zapasu szerokos¢ pasa zajetego przez kabel jest wieksza i moze wynosi¢
do kilku metréw) rzeczywiste potozenie kabla,

Zapasie kabla - nalezy przez to rozumieé dodatek dtugosci kabla uzyskany przez utozenie kabla
w ksztafcie petli, lub zwojoéw.

Ztaczu kablowym — nalezy przez to rozumiec miejsce potgczenia 2 odcinkéw kabla.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania poszczegdlnych robdt, atakie za
zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.1.1. Dokumentacja projektowa

Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy dokumentacje projektowg budowy kablowej sieci
szerokopasmowej stanowigcej element planowanej budowy Dolnoslaskiej Sieci
Szerokopasmowe.

1.1.2. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg i STWIOR

Dokumentacja projektowa, STWIiOR iwszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone
w chociaz jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczeri w umowie i/lub dokumentacji
projektowej, a oich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
i STWIOR.

W przypadku zmian w projekcie (nieistotnych z punktu widzenia prawa budowlanego), musza
one by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru inie mogg by¢ podstawg do roszczen
finansowych (roboty dodatkowe lub zamienne). Rowniez zmiany wynikajgce z dodatkowych
wymagan gestordéw sieci, czy wtadajacych gruntem lub dodatkowych z nimi uzgodnien, ktére
powodujg zmiane naktadéw rzeczowych, nie mogg by¢ podstawg do roszczen finansowych.

1.1.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé istosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robdt
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub ddbr publicznych iinnych
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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1.1.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej, utrzymywadé
wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy
w pomieszczeniach biurowych, magazynach, oraz w maszynach ipojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.

1.1.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

1.1.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego. Wykonawca
bedzie réwniez odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji nie wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego, jesli dziatania
te beda prowadzone niezgodnie z zaleceniami lub uzgodnieniami wtascicieli tych instalacji
whniesionymi do dokumentacji projektowej lub tez beda niezgodne z obowigzujgcymi
przepisami, normami lub ogdlnie przyjetymi zasadami sztuki budowlane;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalac;ji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych operatorow oraz bedzie znimi wspdtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscis.
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Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcy a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci
i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat
w takie porozumienia, oile nie bedg one sprzeczne zpostanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

1.1.7. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczed naciskédw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i zterenu robdt. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajgce tych warunkdédw zostaty usuniete zterenu budowy. Pojazdy powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy.

1.1.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. w szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

1.1.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt iza wszelkie materiaty iurzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty potwierdzenia zakonczenia robdt przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposdb, aby budowa lub jej elementy byly
w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
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1.1.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy iwytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych ibedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robdt i w sposdb ciggly bedzie informowad Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.1.11. Réwnowaznos¢ norm i zbiordw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet iinne towary oraz wykonane izbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. w przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi
normami, aich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
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2. MATERIALY

Szczegdty  dotyczace materiatdw  opisane zostaty w czeSci  szczegotowej niniejszej
specyfikacji oraz w zwigzanym Projekcie Wykonawczym. Przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego 7rédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych  materiatdbw i odpowiednie $Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatébw z danego
zrédta  nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego 7rédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robdt. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od
wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych,
wiaczajagc w to Zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyc
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajagcg raporty z badaid  terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia

przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakoSciowych materiatdw z jakiegokolwiek Zrédfa. Kazdy nabyty materiat stuzacy do
budowy Dolnoslaskiej Sieci Szerokopasmowej musi posiada¢ atest wytworcy stwierdzajgcy
zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami oraz (jesli zostaty wskazane) wymaganiami
Projektu Wykonawczego.

3. SPRZET

Sprzet uzyty przez Wykonawce powinien by¢ odpowiednio dobrany iuzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru, aby nie powodowat uszczerbku dla jakosci wykonywanych robdt, oraz nie
utrudniat czynnosci pomocniczych, zatadunku i roztadunku transportu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
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dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwo$s¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po
zaakceptowaniu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca powinien stosowac¢ S$rodki transportu zgodne z nakfadami rzeczowymi
i odpowiednio przystosowane do transportu uzywanych materiatéw.

Przewozone materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania w czasie transportu.
Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw oraz sprzetu na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia
od witadz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWIiOR i wg wskazan Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzed na osie mogg byc¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania wykonania robét

Wymagania formalno — prawne i ogdlne dotyczace zadania inwestycyjnego zostang okreslone
w warunkach kontraktu. Zawarte tam zapisy s3 nadrzedne w stosunku do dokumentacji
projektowej, STWIOR i polecen Inspektora Nadzoru. Jezeli polecenia Inspektora Nadzoru
przekazane na piSmie wymagatyby korekty lub zmiany ustalen umownych, Zamawiajacy
przedstawi Wykonawcy stosowny aneks do umowy obejmujgcy te zmiany (np. wykonanie
niezbednych dla Zamawiajgcego prac dodatkowych, itp.).

Wykonawca jest odpowiedzialny za:
e prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy,
e jakosc zastosowanych materiatdow i wykonywanych robét,

e zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWIOR, warunkami
wydanymi w decyzjach i zezwoleniach zamieszczonych w projekcie oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru,

¢ stosowane metody wykonywania robot,

¢ doktadne wytyczenie w planie iwyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt
zgodnie zwymiarami irzednymi okresSlonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw roboét
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach kontraktowych, dokumentacji
projektowe]j i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny
by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu pokryje Wykonawca.
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W sprawach wymagajacych porozumienia sie z wiascicielem istniejgce] infrastruktury (zaréwno
nadziemnej jak i podziemnej) Wykonawca winien zwracac sie do wtfasciwych stron — zgodnie
zdanymi zawartymi w uzgodnieniach. W  przypadku awarii, kolizji Ilub  wymaganej
przebudowy infrastruktury obcej Wykonawca winien zachowaé wtasciwg kolejnos¢ dziatan:

1. Powiadomic¢ wtasciciela uzbrojenia o zaistniatej sytuacji.
2. Wstrzymac prace do czasu przyjazdu wiasciwej osoby petnigcej nadzor prac.

3. Uzgodni¢ warunki prowadzenia prac (nadzér nad robotami, szczegdty dotyczace
pomiardéw, przetgczen, dodatkowych zabezpieczen itp.).

4. Woykona¢ prace wg ustalen i/lub zleci¢ prace przy wykonaniu infrastruktury obcej.
5. Wpykona¢ pomiary koricowe.

6. Szczegoty (jezeli istotne dla sprawy) naniesé na dokumentacji powykonawecze;.

5.2. Zakres wykonywania roboét

Zakres wykonania prac montazowych, pomiarowych i rozruchowych (testy) okreslony jest
w dokumentacji projektowej, normach i uzgodnieniach oraz w szczegétowych STWIOR (czesc
od Il niniejszej STWIOR).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacja projektowg, STWIOR oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:
a) czes$c¢ ogdlng opisujaca:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
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- bhpr
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robat,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOéb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym,

- proponowany sposob i forme przekazywania tych informac;ji Inspektorowi Nadzoru;

b

~—

czesc¢ szczegdtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robaot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ s$rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

- sposob postepowania z materiatami i robotami niespetniajgcymi wymagan.
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6.2. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robodt ijakosc
materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel oraz wszystkie urzadzenia
niezbedne do wykonania pomiaréw i badan.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia pomiaréw i badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Minimalne wymagania, co do zakresu pomiaréw i badan sg okreslone w dokumentacji
projektowej, szczegdétowych STWIOR, normach i zaleceniach. Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny oraz czestotliwos¢ pomiaréw i badan zapewniajgcg wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane iodpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury pomiaréow i badan. Dotyczy to szczegdlnie
przyrzgdéw do pomiaru i badad parametréw toru radiowego. Inspektor Nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep na teren robét, do pomieszczern magazynowych i innych, w celu inspekg;ji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych sprzetu, materiatdow, pracy personelu lub metod pomiarowych
oraz jakosci wykonania robét. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazine, ze mogg wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw idopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw lub prac.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem iprowadzeniem badan materialéow ponosi
Wykonawca.

6.3. Zasady wykonania kontroli badan

Wykonawca robét ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z projektem, dokumentacja
techniczng producentéw urzadzen oraz wymaganiami STWIOR. Po wykonaniu badania
Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty, ktérg moze
kontynuowac dopiero po akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.
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W szczegdlnosci, po zakoriczonym montazu i uruchomieniu okablowania i urzadzen sprawdzeniu
podlegaja:

e zgodnos¢ z projektem prowadzenia tras kablowych,

e poprawnos$¢ wykonania i zaizolowania ztgczy,

e ochrona powtoki okablowania,

e zabezpieczenia przed korozjg (elementéw stalowych wszelkich konstrukcji i osprzetu)
e zabezpieczanie skrzyzowan i zblizen z innym uzbrojeniem.

Przy ocenie negatywnej, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. w przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymagania w STWIOR, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wszystkie prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie miec
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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6.5. Raporty z badan i pomiarow

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdézniej jednak niz w terminie uzgodnionym.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru projektu na formularzach przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

c) Certyfikat na znak bezpieczeistwa wykazujacy tylko, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

d) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polska Normg

e aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt a iktdre spetniajag wymogi
STWIOR.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez STWIOR, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét dotyczy jedynie robot dodatkowych izamiennych, oile s3 przewidziane
w umowie, oraz pod warunkiem, Ze roboty te nie zostaly poprzedzone sporzgdzeniem projektu
wykonawczego i/lub kosztorysu (przedmiaru robét), aprzed ich wykonaniem nie zostato
uzgodnione ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych
w przedmiarach. Zakres ten bedzie zgodny z dokumentacjg projektowg, STWIOR, wytycznymi
Inspektora Nadzoru oraz uzgodnieniami z Zamawiajgcym, poczynionymi w wyniku pojawienia sie
koniecznosci wykonania tych robét, lub w wyniku dodatkowego zapotrzebowania zgtoszonego
przez Zamawiajgcego. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru powinny
by¢ przekazane Inspektorowi Nadzoru na pismie.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w przedmiarach lub gdzie indziej w STWIOR nie
zwalnia Wykonawcy do obowigzku ukonczenia robdt. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru wydanej na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony
z czestoscia wymagang do ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub winnym czasie okreslonym
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru roboét

Obmiary bedg przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robdt, atakie w przypadku
wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami na karcie ksigzki obmiaréw. w razie braku miejsca
szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardow, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od charakteru roboty moga podlegac podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowiczesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt
zanikajagcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i
ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakorczenie robét oraz gotowosé¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i STWIOR. W toku odbioru

PROGRAM DOLNY DOLNOSLASKA T\ UNIA EUROPEJSKA [IECRE

< SIEC \ EUROPEJSKI FUNDUSZ [N
REGIONALNY SLASK SZKIELETOWA D” \ ROZWOJU REGIONALNEGO (IS
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejska ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budzetu Wojewddztwa Dolno$lgskiego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego na lata 2007-2013 25



W WASKO

DSS - DT-W/658/12-97-ST STWIOR.TOM 1.Urzqdzenia teletransmisyjne

ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych  zakryciu, zwitaszcza w  zakresie wykonania robodt
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych prac
poprawkowych lub uzupetniajgcych w warstwie $Scieralnej lub robotach wykoriczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ wykonywanych prac w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIOR z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.5. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokét odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
dokumenty zgodnie ust. 1.5.1 niniejsze]j specyfikacji, a w szczegdlnosci:

¢ dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe zdokumentéw umowy iew.
uzupetniajgce lub zamienne),

e ksigzki obmiardw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badafd ioznaczen laboratoryjnych, zgodnie
ze STWIOR,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
ze STWIOR,

¢ dokumenty odbioréw wykonanych zgodnie ze STWIOR,

¢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru tych
robot i przekazania wtascicielom terendw, na ktdorych prowadzona byta budowa, oraz
operatorom urzgdzen podziemnych i sieci,

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin
ponownego odbioru kornicowego. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
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uzupetniajgce beda zestawione w odpowiednim wykazie. Termin wykonania robét poprawkowych
i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany w obecnosci
Wykonawcy w terminie jednego miesigca przed uptywem okresu gwarancyjnego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
e Dz.U.06.164.1163 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamédwien publicznych,

e Dz.U.04.18.172 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004r,
w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,

e Dz.U.04.130.1389 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r,
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym,

e Dz.U.06.156.1118 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, wraz z pdzniejszymi zmianami
Prawo budowlane /tekst jednolity/,

e Dz.U.04.92.881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych,

e Dz.U.98.107.679 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
zdnia 5sierpnia 1998 r, w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych,

e Dz.U.02.108.953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r,
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

e Dz.U.03.120.1126 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r,
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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e Dz.U.01.138.1554 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2000r,
w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,

e Dz.U.03.169.1650 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997r, w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /tekst
jednolity/,

e Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r,
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,

e Dz.U.96.62.285 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja
1996 r, w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa
i higieny pracy,

e Dz.U.01.118.1263 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r,
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
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STWIOR - CZESC 11 SZCZEGOLOWA - URZADZENIA AKTYWNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot CZESCI Il (SZCZEGOLOWEJ) STWIOR

Przedmiotem niniejszej szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robodt sg
wymagania dotyczgce dostawy, montazu i uruchomienia urzadzen aktywnych dla Dolnoslgskiej
Sieci Szerokopasmowej, objetej Projektem Wykonawczym:

DT-W/658/12-97 , Likwidacja obszaréw wykluczenia informacyjnego i budowa Dolno$lgskiej Sieci
Szkieletowej. Urzadzenia aktywne” TOM 1/1 oraz przedmiarem kosztorysowym stanowigcym TOM
1/3, oraz kosztorysem inwestorskim — TOM 1/4 zwanych dalej dokumentacjg zwigzana.

Prace ujete w tym opracowaniu opisane sg nastepujacymi kodami CPV:
32400000-7 Sieci,
48200000-0 Pakiety oprogramowania dla sieci intranetu i Internetu,

72000000-5 Ustugi informatyczne

1.2. Wymagania dotyczgce robét

Zapisy ogdlne dotyczgce prowadzenia prac zostaty okreslone w czesci ogdlnej STWIOR.
W zakresie budowy dostawy, montazu i uruchomienia urzadzen aktywnych okresla sie
nastepujgce wymagania szczegotowe:

1. kable krosowe nalezy uktada¢ swobodnie, tak aby nie byty narazone na naprezenia;

2. przy uktadaniu kabli nalezy uwzgledni¢ zalecenia instalacyjne producenta kabli
w szczegdblnosci zachowad dopuszczalne promienie giecia;

3. zamontowanie wszystkich elementéw systemu wykona¢ w sposdb przewidziany przez
producenta urzadzen, uzywajgc wiasciwych narzedzi i oprzyrzgdowania,

4. po wykonaniu instalacji i dokonaniu jej odbioru technicznego nalezy dokonaé wtasciwego
zaprogramowania, a dalej uruchomienia i przekazania catego systemu do eksploatacji,

5. uzytkownikowi nalezy przekaza¢ dokumentacje powykonawczg (dokumentacje podstawowg
z naniesionymi, ewentualnymi zmianami) oraz wszelkie dokumenty dotyczgce montowanych
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urzadzen dostarczane wraz z nimi przez ich producentéw (dokumentacje techniczne,
instrukcje montazu, obstugi i konserwacji, itp.).

2. MATERIALY

Ogédlne dane dotyczgce materiatow zawarte zostaty w czesci ogdlnej STWiOR. Materiaty uzyte do
wykonania robdt budowlanych i montazowych powinny spetnia¢ warunki okreslone w normach
rysunkowych, przypadku braku normy — powinny odpowiadac¢ rysunkom technicznym wytwaorni
lub innym umownym rysunkom. Do wykonania robdt budowlanych dotyczacych, nalezy stosowac
materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Szczegétowe
zestawienie materiatowe zawarto w dokumentacji zwigzanej.

3. SPRZET

Ogodlne dane dotyczgce sprzetu zawarte zostaty w czesci ogdlnej STWIOR. Wykonawca winien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu, gwarantujgcego wiasciwg jakosé robdt,
wymienionego w dokumentacji zwigzanej lub réwnowaznego.

4. TRANSPORT

Ogdlne dane dotyczace transportu zawarte zostaty w czesci ogdlnej STWiOR. Wykonawca winien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze Srodkdw transportu, gwarantujgcego wtasciwg jakosc
robét, wymienionych w dokumentacji zwigzanej lub réwnowaznego.

5. WYKONANIE ROBOT

Petny zakres czynnosci skfadajgcych sie na dostawe, montaz i uruchomienie urzadzen aktywnych
na potrzeby Dolnoslaskiej Sieci Szkieletowej ujeto w przedmiarze prac. Zakresy czynnosci
czastkowych, sktadajgcych sie na poszczegdlne pozycje przedmiaru opisane sg szczegétowo
podanymi normami KNR, normami branzowymi lub — w przypadku ich braku — opisane zostaty
w zwigzanym Projekcie Wykonawczym.

Zaleca sie zachowac nastepujaca kolejnos¢ robét:
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1. przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu ze stanem faktycznym,
ewentualne niezgodnosci pomiedzy projektem wykonawczym a stanem istniejgcym nalezy
wyjasnic i uzgodnié z projektantem;

2. przed przystgpieniem do prac nalezy przygotowaé Plan Wdrozenia zgody z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i przedstawi¢ do sprawdzenia i akceptacji
Zamawiajgcemu;

3. prace montazowe rozpoczgé¢ po zakonczeniu prac adaptacyjnych i wykonczeniowych
pomieszczen i po zamontowaniu szaf serwerowych i ODF;

4. dostarczyé, zainstalowa¢ i potaczyé elementy Dolnoslaskiej Sieci Szerokopasmowej
w szczegdblnosci:

Lp. Nazwa urzgdzenia Liczba
1 Router szkieletowy model C1 2 kpl.
2 Router szkieletowy model C2 4 kpl.
3 Router szkieletowy model C3 3 kpl.
4 Router dystrybucyjny klasy E 5 kpl.
5 Urzadzenie systemu DWDM 10 kpl.
6 Router IXP 2 kpl.
7 Zapora ogniowa (firewall) 2 kpl.
8 Przetacznik CZS 2 kpl.
9 System zarzgdzania siecig i system prezentacji stanu sieci 2 kpl.
10 Przetacznik sieci zarzadzajacej 96 kpl.

1. po uruchomieniu poszczegdlnych elementéw dokonaé konfiguracji i uruchomienia catej sieci
miejskiej (podstawowe ustugi, ktére nalezy skonfigurowa¢ podano w projekcie
wykonawczym);

2. wykonac testy akceptacyjne sieci zgodnie z wytycznymi w projekcie wykonawczym;

3. zorganizowal autoryzowane szkolenia i warsztaty dla oséb wskazanych przez
Zamawiajgcego;

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z podanymi normami i przepisami, normami BHP oraz
zaleceniami podanymi w informacji BIOZ.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady dotyczace kontroli jakosci robdét zawarte zostaty w czesci ogdlnej STWIOR.
Wybudowana infrastruktura podlega sprawdzeniu w zakresie:

1. poprawnosci instalacji urzadzen, w trakcie tych czynnosci nalezy sprawdzi¢ jakos¢ instalacji
urzadzen (czytelne i jednoznaczne oznakowanie urzadzen, estetyka montazu);

2. kontrola jakosci i topologicznej poprawnosci wykonanych krosowan,

3. sprawdzenie poprawnosci podfgczenia zasilania wszystkich elementéw systemu,
4. sprawdzenie poprawnosci dziatania dostarczonych urzadzen,

5. sprawdzenie komunikacji elementéw systemu z wykorzystaniem protokotu IP,
6. prawidtowe dziatanie sieci po uruchomieniu,

7. zgodnos$¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.

Szczegotowy opis testow akceptacyjnych znajduje sie w projekcie wykonawczym.
Do odbioru koricowego nalezy przedstawic:

a) wykaz urzadzen wraz z numerami seryjnymi;

b) komplet dokumentacji catego systemu w jezyku polskim oraz procedury eksploatacyjne wraz
z instrukcjami;

c) wszystkie wymagane prawem nosniki, licencje i certyfikaty na dostarczony sprzet
i oprogramowanie;

d) certyfikaty na znak bezpieczenstwa;

e) deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne na uzyte materiaty;

f) wykaz oprogramowania wraz z rodzajem i warunkami licencjonowania;

g) dokumentacje opisujacg wykonanie testéw akceptacyjnych i powdrozeniowych;

h) dokumenty potwierdzajgce przeprowadzenie szkolen dla pracownikéw Zamawiajgcego;

i) dokumentacje powykonawczg;
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7. OBMIAR ROBOT

Zasady dotyczgce obmiarowania prac zawarte zostaty w czesci ogdlnej STWIOR.
Obowigzujace jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych czynnosci zawarte sg w przedmiarach
prac. Generalng zasadg jest, ze dla prac polegajacych na wykonywaniu czynnosci liniowych
jednostkg jest 1 m (metr), a dla prac polegajacych na wykonywaniu czynnosci punktowych
jest 1 szt. (sztuka). Dla czynnosci punktowych ztozonych z kilku czynnosci prostych mozna
stosowaé 1 kpl. (komplet). Jednostka obmiarowa nawierzchni jest 1 m? (metr kwadratowy),
a objetosci 1 m® (metr szescienny).

8. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podane zostaty w zwigzanym Projekcie Wykonawczym.
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