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ZAt ACZNIK XXI

DUZY PROJEKT
WNIOSEK O POTWIERDZENIE WKLADU FINANSOWEGO NA MOCY
ART. 39-41 ROZPORZADZENIA (WE) NR 1083/2006

EUROPEJSKI ~ FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO/
FUNDUSZ SPOJNGSCI
INWESTYCJE W INFRASTRUKTUR E
[Tytut projektu]
NrCCI[.coiviiennns ]
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A.l.l
A.l.2.
A.1l.3.
A.l4.
A.1.5.
A.1.6.

A.2.

A.2.1.
A.2.2.
A.2.3.
A.2.4.
A.2.5.
A.2.6.

B.2.

DANE IDENTYFIKACYJNE | ADRESOWE

Instytucja odpowiedzialna za wniosek (. insttucja zarzadzajaca lub instytucja
posredniczaca). W przypadku duzych projektéw wspéifinansowanych w
ramach wiecej niz jednego programu operacyjnego prosg podaé instytucje
odpowiedzialne za kady z tych programdéw operacyjnych.

Nazwa: TEKST
Adres: TEKST
Kontakt: TEKST
Telefon: TEKST
Teleks/Faks: TEKST
E-mail: TEKST

Organizacja lub  organizacie (w przypadku duych  projektéw
wspoétfinansowanych w ramach wgcej niz jednego programu operacyjnego)
odpowiedzialna(-e) za realizagj projektu (beneficjent)

Nazwa: TEKST
Adres: TEKST
Kontakt: TEKST
Telefon: TEKST
Teleks/Faks: TEKST
E-mail: TEKST

INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU
Tytut projektu/faza projektu:

Kategoryzacja dziata zwiazanych z projekten? (do uzupetnienia przez instytug;
zarmgdzagcg dla projektow szerokopasmowych)

Kod Warta¢é
procentowa

B.2.1.Kod klasyfikacji wg kryterium priorytetowego obsmar
tematycznego

B.2.2.Kod klasyfikacji wg kryterium formy finansowania

B.2.3.Kod klasyfikacji wg obszaru

B.2.4. Kod klasyfikacji wg kryterium rodzaju dziatalbc
gospodarczéj

PL

Zalkcznik 1l do rozporzdzenia (WE) nr 1828/2006, o ile nie wskazano inpcze
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B.2.4.1. Kod NACE

B.2.5.Kod klasyfikacji wg kryterium lokalizacji (NUTS/LAYY

B.3. Zgodna¢ i spojnosé z programem operacyjnym (programami operacyjnymi)

B.3.1. Nazwa powkanego programu operacyjnego (pgranych programow
operacyjnych):

B.3.2. Wspdlny kod identyfikacyjny (CCl) programuwemcyjnego (programow
operacyjnych):

B.3.3. Fundusz

W przypadku daych projektow wspoffinansowanych w ramacteedj niz jednego
programu operacyjnego, pr@sokreli¢ fundusz oddzielnie dla kdego z tych
programéw operacyjnych.

EFRR Fundusz
Spojnaci

B.3.4. Nazwa osi priorytetowej lub osi priorytet@hvyw przypadku dych projektow
wspotfinansowanych w ramachge€j ni jednego programu operacyjnego:

B.4. Opis projektu
B.4.1. Opis projektu (lub etapu projektu):
(a) przedstawiopis projektu (lub etapu projektu).

OCZEKIWANE TRECI | SZCZEGOLOWE INFORMACJE:

Celem niniejszej sekcji jest ,sprzedanie” idei pkiju 1 dostarczenis
najwaniejszych informacji na temat projektu. Celem ngzej sekcji jest jedyni
przedstawienie menaderskiego (w przewaajgcej czsci hietechnicznego
podsumowania projektu i jego kontekstu. Szczegoiofwemacije techniczne nale
poda® w punkcie B.4.2.a, nalg unika’ powtarzania informacji, a szczegotowe
informacje — podaw stosownych sekcjach pégji Poleca si zachowanie spojFoi
wszystkich informacji podanych we wniosku i w paamych dokumentach; jak| i

v

D

Jezeli projekt dotyczy wgcej niz jednego rodzaju dziataléoi gospodarczej, mima wskazéa wiele
kodéw. W takim przypadku procentowy udziatzdago kodu powinien stanoévitagczrg wartasé
nieprzekraczajpa 100 %

8 NACE-Rev.2, 4-cyfrowy kod: rozpogdzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskie&ady
(Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s.1)
o Rozporadzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiegady (Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1).

Prosz stosowd najbardziej szczego6towe i adekwatne kody NUTSelleprojekt dotyczy wielu
poszczegolnych pozioméw obszaru NUTS/LAU 2, malerozwary¢ wprowadzenie kodow
NUTS/LAU 1 lub wyzszych
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zachowanie identycznej struktury i stownictwa, egéinie w odniesieniu d
sktadnikéw projektu, umoéw itd.

Opis projektu powinien obejmowanformacje na temat:

- Sektora, ktdrego dotyczy projekt, regionu/gminyefiefenta (w tym populacyi
regionu/gminy beneficjenta).

- Koncepcji projektu — zakresu i kosztow projektadzaju infrastruktury da
wybudowania. Prosimy o wyfiae podanie, czy dotyczy to ,tradycyjnegp”
doskpu do Internetu czy Internetu ngsiej generacji (NGA) lub czy przewiddje
Sie zastosowanie rozwzania hybrydowego. Nalg poda ogdlny opis rodzaju
oferowanych ustug (szczegoty powinny natomiagtpoyedstawione dopiero w
sekcji poniej).

- Aktualnej sytuacji w zakresie sieci szerokopasmbwy obszarze projektu, re
szczegblnym naciskiem na problemy i luki. Balevykaza, ze projekt ma
rozwigzaé opisane problemy i luki i w jakim zakresie. Istofest, aby zakre
projektu byt adekwatny i proporcjonalny do zideikiyjfvanych probleméw.

[72)

- Przestanki projektu: prosimy oddie sic do Agendy Cyfrowej / krajowych
regionalnych strateqii w zakresie sieci szerokopaswych. Naley poda, zZe
proponowany projekt jest zgodny z / ma przyezsmido powyej wspomnianych
celéw krajowych i unijnych. Jeli ma to zastosowanie — zaznaGzg sie jest
zaprojektowana w taki sposobze jest w stanie zaspokoi przyszie
zapotrzebowanie. Nalg odnig¢ sie do stosownego programu operacyjnegp |
powigzanych kryteridw kwalifikowaldoi i wyboru.

- Zwigzta prezentacja aspektow prawnych i instytucjonetiny podé informacje
na temat zaangawanych interesariuszy i przewidywanego uktadu
instytucjonalnego.

- Pod& informacje na temat lokalizacji projektu (w tymosiwne map)
przewidywanej infrastruktury vis-a-vis mapy biatyckzarych i czarnyc
obszaréw). Ewentualnie podlaze mapy ména znaléé¢ w sekcji B.4.2 (a) lul
doda’ je w zagczniku, w wypadku, gdy podany materiat jest obgzern

—

A —4

(b) jezeli projekt stanowi jeden z etapOw realizacji koeksowego projektu,
prosze przedstawi zakladane etapy realizacji (wyjaajac, czy § one
technicznie i finansowo niezalee). W przypadku diych projektéw
wspoffinansowanych w ramach agej niz jednego programu operacyjnego,
prosz wskazé czsci przypadajce na kady z programow operacyjnych lub
pod& rozdziat proporcjonalny.

OCZEKIWANE TRECI | SZCZEGOLOWE INFORMACJE:

Termin ,etap” w tym konteicie ma zastosowanie w przypadkach, gdyksay
projekt infrastrukturalny jest podzielony na mnegspodprojekty w zaleosci od
jednostek funkcjonalnych.

.Projekt”, jako taki, mana okrgli¢ jako serg niepodzielnych pod wzglem
ekonomicznym zada zwigzanych z konkretn funkcy techniczg i o
identyfikowalnych celach (por. przewodnik KE dotalizy kosztéw i korZgi, str.
18): ,potowa mostu nie jest projektem”. Projekt fesiezaleny pod wzgidem
technicznym, peli mana zbudowa kompletg pod wzgidem funkcjonalnyn

=
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B.4.2.

infrastrukture i uruchomé jg niezalénie od innych, kolejnych projektéw (chagi

by¢ mae, nie lgdzie jeszcze w petni wykorzystana). Przewodnik iEoRrela
wyraznie, co oznacza finansowa niezale¢ projektu, ale ména to zinterpretowa

jako sytuaq, kiedy jest miliwe zidentyfikowanie wystarczaych zasobov
finansowych i przydzielenie ich na projekt, bez adkowych warunkéw (np.

warunku, ze srodki dostpne g w wypadku, gdy realizowany jest jaknny etap
catego projektu).

p==4

(c) jakie kryteria wykorzystano w celu oklenia podziatu projektu na etapy?

OCZEKIWANE TRECI | SZCZEGOLOWE INFORMACJE:

Naleey poda wiarygodne powody podzielenia projektu na etapyp. Mhae
obejmowa: etap cyklu rozwoju projektu (np. dla niektorychesci projektu
dokumentacja jest zaawansowana, natomiast inpeomnione np. z powod
trudnasci w rodzaju nierozwizanych problemowsrodowiskowych), pojemsé

administracyjna (podziat projektu na tatwe do zglzania, mniej ryzykown

pakiety), przyspnaos¢ finansowa (dogpne fundusze), powody operacyjne (upik
zbyt wielu zaktoae8, itd.

Szczegblp uwag: nalely paswieci¢ maliwosci sztucznego podzielenia projektu (tz
taktyka salami). Ména to zastosowa w celu uniknicia pewnych ogranicze
wykorzystywanych w ocenie oddziatywaniaraowisko, w procesie zatwierdzarni

lub w procedurach przetargowych.

Jeceli przedmiot analizy nie zostat wyrae zidentyfikowany i me budz
wgtpliwosci dotyczce sztucznego czy nieuzasadnionego dzielenia puajeketapy
istnieje ryzyko wysgpienia opdnier w procesie zatwierdzania.

—

=)

Opis techniczny inwestycji w infrastruktur

W.

(a) opisé proponowan infrastruktug i prace, w odniesieniu do ktorych

proponowany jest wkiad, wskazujgtbwne cechy charakterystyczne edd
sktadowe:

OCZEKIWANE TRECI | SZCZEGOLOWE INFORMACJE:

Ta sekcja powinna przedstawigreferowamg opcg i powinna by wystarczajco
szczegotowaeby pozwoli na sformutowanie opinii na nggtujgce tematy:

- zgodnd¢ z potrzebami (opisana w B.5.1) i celami (opisanA.@:2 projektu)
- poroéwnanie (benchmarkowanie) kosztow

- zgodnd¢ z technicznymi regulacjami, standardami i umowami.

Opis techniczny powinien obejmatva

- opis lokalizacji (mapa(y) — feli nie zostaly zamieszczone w sekcji B.4.1(a
oddzielnie w zaiczniku, jeeli materiat mapowy jest obszerny);

- standardy projektowe / specyfikacje;

- nalety przytoczy doktadne objénienie koncepcji sieci, zalei topologii i ich
uzasadnienie (np. geografia regionu, przewidywastagi, itd.);
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- opis poszczegodlnych elementow projektu (np.: cenzarzdzania siegj, sieci
swiattowodowe, wzly szkieletowe / dystrybucyjne, itd.), ktory ponnby: jak
najbardziej szczegotowy;

- W jaki sposob projekt spetnia wymogi nie duplikoiadstniegcej infrastruktury,
otwarty dos¢p, hurtowy dosip, neutralng¢ technologiczna;

- naleey przedstawi wyniki mapowania (obszary czarne-szare-biate) oswstku
do zakresu projektu;

- naleey poda rozbicie kosztow inwestycyjnych i operacyjnychzoo@janienie
podstawy tego rozbicia kosztéw (np. w oparciu @pvet szacunki cenowe, ¢e
przetargow, otrzymane faktury), co pozwoli na podstawowe ywoahie
kosztow.

Ta sekcja powinna obejmoweadwniez zwiezte przedstawienie wszelkich stosownr/ch

aspektow operacyjnych, npz¢di projekt zaktada organizacyjne wydzielenie s
administracji publicznej, naty poda* stosowne objaienie.

Poziom szczegotow podanych w tej sekcji powiniénsMyyvaony. Jak wspomnianp

powyej, naley przytoczy jedynie streszczenie szczegotdw technicznyq(
finansowych zawartych w dokumentacji doggez koncepcji i wykonalsci, a nie

=)

eci

h i

dogkbny opis, ktéry mma znalé¢ w innych dokumentach.

(b) opis& i okresli¢ ilosciowo, w odniesieniu do wykonywanych prac,

podstawowe wskaniki produktu oraz, w stosownych przypadkach, wsie
podstawowe, ktére zostamwykorzystane:

OCZEKIWANE TRECI | SZCZEGOLOWE INFORMACJE:

Podstawowe wskKaiki produktu (key output indicators) to gtowneyéizne ilGci
infrastruktury wytworzone w ramach projektu, ktGmexna zmierzy. Poda® w

formacie tabelki gtdbwne wskaiki fizyczne (zgodnie z wymogami instytdicji

zarzgdzapcej). Przyktady zobacz w tabeli péeji
Wskaniki podstawowe (core indicators) zostaly zamieszezw zajczniku 1 dg

dokumentu roboczego nr 7 KE pdt. Indicative Gumdsl on Evaluation Methods:

Reporting on core indicators for the European Ragldevelopment Fund and t
Cohesion

(http://ec.europa.eu/regional policy/sources/doect®007/working/wd7_indicators|

en.pdf).

e

Podstawowe wskKaiki produktu — przyktady (zmniejs#ylub poszerzg zalenie od
potrzeb)

Sktadniki projektu - selektywny zbi6r

Wskainiki fizyczne Wartasé Pocgytkowa | Wskanik
jednostkowa | linia bazowa | celu
Centrum zarzdzania sieqj Jednostki
Sie’ szkieletowa Km
Sie’ dystrybucyjna Km
Wezly szkieletowe jednostki
Wezly dystrybucyjne Jednostki
18
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(c) gtowni beneficjenci infrastruktury (tj. obstwgana grupa docelowa, wegju
ilosciowym, tam gdzie to mdiwe):

OCZEKIWANE TRECI | SZCZEGOLOWE INFORMACJE:

Przedstawd (np. w formie tabelki) populagjna obszarze projektu, ktéra z projektu
skorzysta (ogotem i z podziatem wedlug miast i/ luimych jednoste
administracyjnych, w proc. catkowitej populacji regu), liczlz instytucji/
przedsgbiorstw, z uwzgldnieniem biatych/szarych/czarnych obszaréw. Bejeefic
bedg obejmowa réwniez operatorow sieci dogpowej, ktorzy uzyskajdosep
hurtowy do wybudowanej w ten sposoéb infrastruktury.

Gtéwni beneficjenci to ci, ktérzy najaej skorzystaj na projekcie. Zaleca si
wyjasnienie, jakie rodzaje korzgi im to przyniesie i podanie jak najbardz|ej
doktadnej liczby beneficjentéw. Identyfikacja gtéaim beneficjentéw powinna ®)
zgodna z analiz zapotrzebowania i AKK (AKK powinna zawiéranaliz i
kwantyfikacg gtownych oddziatywainwestycji).

(d) czy budowa infrastruktury edzie przeprowadzana w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego (PPP)?

Tak Nie

Jezeli tak, opisé formg PPP (tj. procedgrwyboru partnera prywatnego, struktur
PPP, uzgodnienia w zakresie wia&rioinfrastruktury, uzgodnienia dotygze
podziatu ryzyka itd.):

OCZEKIWANE TRECI | SZCZEGOLOWE INFORMACJE:

Jezeli budowa projektu jest realizowana zaspnictwem PPP, natg objanicé
giébwne ustalenia dotygee PPP, zgodnie z wymogami formularza wnigsku
(procedura wyboru partnera prywatnego, strukturaFRPRczas trwania uméw (z
okresleniem, co wydarzy sipo ich zakeczeniu), ustalenia dotygze wiasneci,
wymagania techniczne (umowa warumrkaj osggniecie okrélonych parametrow)
ustalenia dotyezxe alokacji ryzyka itd)..Natg poda, czy przewiduje i
przediienie umowy przed koem realizacji projektu.

Jezeli nie PPP: podd, kto kedzie zargdza® infrastruktuiz, informacje na temat
finansowania operacji i zagzlzania.

Opis& szczego6towo, w jaki sposob infrastruktukglhie zaradzana po zakazeniu
projektu (tj. zargdzanie publiczne, koncesje, inna forma PPP):

(e) czy projekt stanowi ex¢é sieci transeuropejskiej elacej przedmiotem
uzgodni@& na poziomie unijnym?

Tak Nie
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B.5.
B.5.1.

Cele projektu
Istniegca infrastruktura i wptyw projektu

Wskaz&, w jakiej mierze region(y) jesgsobecnie wyposany(-e) w rodzaj
infrastruktury obgtej niniejszym wnioskiem; porowidate dane z poziomem

wyposaenia w infrastruktuy przewidywanym na rok docelowy 20...... (. zgodnie

z odpowiedry strategi lub krajowymi/regionalnymi planami, tam gdzie siase).
Wskazé przewidywalny wktad projektu w cele strategii/planWyszczegolri
potencjalne wskie gardta lub inne problemy, ktére wymagajzwigzania:

OCZEKIWANE TRECI | SZCZEGOLOWE INFORMACJE:

Przy wyszczegolnianiu problemow, ktore zne rozwiyzaé za pdrednictwem
projektu, wniosek powinien skdpsie na opisie infrastruktury szerokopasmoweyj,
nie na catdciowej infrastrukturze istnigegej w danym regionie / kraju.

Informacje, jakie nal®y poda* w tej sekciji:

- Opis problemoéw i/ lub wskich gardet istnigjcych na obszarze projektu (nfp.

brak infrastruktury lub dogpu do niej; wysokie ceny; ustugi niskiej ja&n itd).

W miar mcliwosci naleey poda ilosciowy opis problemow, np. informadje

dotyczce (i) istniegcej infrastruktury (np. biate — szare — czarne @logy, (ii)
doskpnych ustug szerokopasmowych w danym kraju (ngeppstowsé tgcz,
poziomy cen);

- Nalezy doktadnie przedstawimapowanie obszaru projektu (w tym metodolog
mapy) w celu uzasadnienia potrzeb i celow;

- Odniesienie do celéw Europejskiej Agendy Cyfrowapjowych / regionalnych
strategicznych planéw szerokopasmowych;

- Odniesienie do wktadu projektu w realizatych celow. W tym kont&ke naley
przedstawt ogdllne i szczegdtowe cele projektu oraz jego gidaaddziatywania

sposOb, w jaki projekt wpisuje esiw strategie regionalne / krajowe |/

miedzynarodowe.

Przykiad celéw projektu:

.Celem projektu jest rozwezanie problemu braku koniecznego egsi sieci

szerokopasmowe] poprzez stworzenie hurtowej sieerokopasmowe] na tygh

obszarach kraju/ regionu, ktore obecnieq spozbawione infrastruktur
szerokopasmowej i gdzie nie ma planéw jej wybud@awamajbliszej przyszkei.
Gtowne cele projektu:

<<

- rozwo0j spoteczsstwa informacyjnego w regionie i zmniejszenie wozénia
cyfrowego (podziat spoteczgwa na osoby z degtem do technologii informacyjnc
komunikacyjnych i osoby z bardzo ograniczonymegest lub catkowitym brakiein
doskpu do nich);

- zwickszenie atrakcyjnei / konkurencyjnéci regionu;
- wktad w konkurencyjné sektora telekomunikacyjnego.

- inne.”

20
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Nalery poda’ nasepujgce informacje, najlepiej w formie tabelki: (i) kaekne cele
zatld’enia projektu; (i) obecna sytuacja, (iii) oddziatgnia projektu i (iv) wskaniki

projektu (zob. przyktady pawj). Cele projektu powinny byzawsze powkzane Z
konkretnymi celami krajowej/ regionalnej strategizerokopasmowej; zalecag Si
rowniez okreslenie wktadu projektu w program cyfrowy (pd@deele ilagiciowe: np.
celem jest uzyskanie [X] % gospodarstw domowyckX]i o przedstbiorstw z
infrastrukturg szerokopasmawtradycyjny i/lub infrastruktug nowej generaciji).

Oddziatywania projektu - przyktady (zmniejgziyb rozbudowd zaleinie od potrzeb)

4

Pozycja Cel Obecna sytuacja i Wskanik projektu | Oddziatywanie
ograniczenia
Zapewnd [x] % | « Obecnie [x] populacji [X] km sieci Zwigkszenie zaggu )
. . o . . | szerokopasmowego z
Dostp zaskgu na nie ma dosgtpu do sieci dystrybucyjnej obecnych [X] % do
szerokopasmowy obszarach szerokopasmowej do celu [X]%
miejskich i Obecnie podstawowe hurtowego
wiejskich do ustugi szerokopasmowg  dosepu Zapewnienie dogpu
2013 roku sg dosgpne na szerokopasmowe do ustug
obszarach miejskich, go internetowych i
natomiast na wsi informacji dla [X] %
praktycznie nie ma populacji obecnie
zadnego (lub bardzo cyfrowo wykluczonej
ograniczony) dogpu do
infrastruktury, co
skutkuje wygorowanymi
kosztami dla operatoréw
Lostatniej mili”.
7 Lo : . L Zwigkszy zaskg
apewnienieze, Obecnie [X] populaciji [X] km sieci . d
. .. | ustug nowej generacj
Dostp do 2020 roku ma dosgp do ustug nowej generacji
- X > z obecnych [X] % do
szerokopasmowy [X] % populaciji nowej generacji do celu [X] %
nowej generacji | bedzie mie hurtowego
dosep do dostpu Zapewnienie dogpu
Internetu o do sieci nowej
szybkgci generacji, ktore
przekraczajcej spetniatyby wymogi
30 Mbps i [x] % przysztych ustug
gospodarstw
domowych -

polgczenie z
Internetem o
szybkeéci ponad
100 Mbps

B.5.2.

Cele spoteczno-gospodarcze

Wskaz#& spoteczno-gospodarcze cele i zaloia projektu:

OCZEKIWANE TRECI | SZCZEGOLOWE INFORMACJE:
Cele spoteczno-gospodarcze dla projektéw szerokopagch (przyktady):
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- ,Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego” poprzez godéenie obszarow, ktore nfe

majg wystarczajcego dostpu do ustug szerokopasmowych:
- Zwiekszenie dogpnasci ustug internetowych (np. e-handel);
- Podniesienie standardiycia (np. poprzez teleprag
- Usprawnienie edukacji (e.g. szkolenia przez Intetkeztatcenie ustawiczne);
- Lepszy dogp do informaciji;
- Bardziej wydajne ustugi publiczne (e
- Zwigkszenie konkurencyjsa na rynku ustug telekomunikacyjnych.

Chodzi to gtownie o spoteczno-gospodarcze aspeldjekiow, to znaczy, jaki
wyniki gospodarcze projektu mpgrzynig¢ korzyci spoteczestwu.

UWAGA: cele spoteczno-gospodarcze #fale skorelowa 2z  korzyciami
gospodarczymi przedstawionymi w formularzu wniosksekcji E.2 pogegj.

Wktad w realizagjprogramu operacyjnego (programow operacyjnych)

Opisa& sposob, w jaki projekt przyczyniaesido osagniccia celdow programu
operacyjnego (programéw operacyjnych) (padayskaniki ilosciowe dla kadego
programu operacyjnego, o ile jest toiine):

OCZEKIWANE TRECI | SZCZEGOLOWE INFORMACJE:

D

W tym miejscu nalg zamigci¢ bardzo szczegoétowe odniesienie do programu

operacyjnego. To obejmuje, w miamaliwosci, identyfikacg osi priorytetowych
porOéwnanie ze wskaikami ilasciowymi.

Poda* opis wktadu projektu w cele programu operacyjnegajlepiej w postac
tabelki (zob. przyktad paofe)).

Wskaniki Programu Operacyjnego (PO) — Priorytetu / Diaeia [Xx]
(zmniejszy¥ lub rozbudowé w zalénosci od potrzeb)

Wskaznik rezultatu

Jednostka Wktad projektu w realizacje celow
miary Programu Operacyjnego

Cel 1 szczegotowy: ...

Wskanik rezultatu 1.1

Wskanik rezultatu 1.2

Cel 2 szczegotowy: ...

Wskanik rezultatu 2.1

PL
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C.1.1.

WYNIKI STUDIOW WYKONALNO SCI

Przedstawé podsumowanie gtéwnych wnioskéw z przeprowadzonychktudiow
wykonalnosci:

OCZEKIWANE TRECI | SZCZEGOLOWE INFORMACJE:

Celem niniejszej sekcji jest zagwarantowanie iamsfytfinansugcej - KE, Ze
znaleziono najlepsze diwvie rozwigzanie problemu. Przy przygotowar
dokumentaciji do tzw. ,decyzji w sprawie kontynuagjib wniosku o finansowani
do banku lub instytucji finansggej - UE) zazwyczaj mamy do czynienia tylko zge
opcg. Wyniki analizy (a tym samym wyniki przedstawiome streszczenil
menaderskim) powinny zawieta potwierdzenie,ze wybrano najlepsz opcg

u

D

C

dn
)

projektu ize jest to (i) pegdane ze spoteczno-gospodarczego punktu widzehip (i

zgodne z programem operacyjnym i innymi polityk&asipolnoty; (iii) wymagd
wspoffinansowania. W oparciu o przedstawione inguja i wiasne dfwiadczenie
ewaluatorzy mugzocené, czy znaleziono najlepgppci, czy té nie.

Zaleca s¢ podanie wykazu i streszczenia wszystkich epugth studiow
wykonalndci i studiéw wykonalngi, ktére powstaty w trakcie planowania projek
To obejmuje nie tylko studia wykonatop ale réwnie wszystkie zwrzane Z
projektem studia i analizy.

Poleca s¢ odnig¢ do wynikow studiéw wykonalfm, przedstawiajc wyniki analizy
opcji, z krotkim opisem gtéwnych wnioskéw w odem@si do nastpujgcych
aspektow:

- Analiza systemu: daginas¢ infrastruktury / ustug w stosunku do potrz
/zapotrzebowania gimych grup klientow;

- Kwestie techniczne, tzn. opis wybranej technglogi konkretnie informacjé

dotyczce neutralngci technologicznej, otwartego dept, przepiséw dotygeych
dostpu hurtowego;

!

eb

- Organizacyjna struktura projektu.

Poda& szczegotowe odniesienia czy EFRR, Fundusz SpGjn&PA lub inny wkiad
unijny jest/byt zaangawany w finansowanie studiow wykonakoa

Tylko, jeeli ma zastosowanie.

Analiza popytu

Przedstawi podsumowanie analizy popytu, aeknie z przewidywan stop
wykorzystania po ukiczeniu projektu i stapwzrostu popytu:

OCZEKIWANE TRECI | SZCZEGOLOWE INFORMACJE:
Ogodlna wprowadzenie:
Poleca s¢ umigci¢ odniesienie do modelu popytu przedstawionego wliwstu

wykonalndgci i do dokumentu Excel. Ta sekcja powinna zawieseszczeni¢
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metodologii zastosowanej do oceny przysztego zaglmdwania oraz informagjna
temat zaléer dotyczcych przygtych wartgci bazowych i tendencji zmian.

Analiza popytu powinna obejmowanaliz dotychczasowego i projekgprzysztegq

zapotrzebowania (progneg Jest to warunkiem wginym prawidtowej koncepcji

sktadnikbw projektu oraz analizy finansowej i ekoicznej; oraz gtownyn
czynnikiem decydggym o jakéci analiz.

Prezentacja powinna Byzwkzta (nie potrzebny jest caly rozdziat SW, a jedy
gtéwne zatéenia i wyniki analizy popytu).

Analiza popytu obecnej sytuacji powinnalmparta na inwentaryzacji rynku (n
czarne, szare i biale obszary). Prognoza powinnaosd sie do krajowych lub
miedzynarodowych benchmarkéw popytu na obszarach,e ktbaj dosetp do
Internetu/ sieci szerokopasmowych i ustug oferowlanyrzez beneficjenta
operatora.

Prezentacja aktualnej sytuacji rynkowej powinna giadnia¢ aspekty popytu

poday, w tym zwizlg informacp nt. rodzaju, zakresu i jakol swiadczonych ustug

przy istniegcej infrastrukturze oraz aktualnej polityki cenowejpotrzebowania z
strony uytkownikéw kécowych uzasadniage potrzeb projektu. Aktualp sytuacg
rynkowy mana opis&@ podapc szczegoly dotygee nasgpujgcej charakterystyk
rynku:

Ograniczenie infrastrukturalne diviadczenia ustug szerokopasmowych;
- Niski popyt na ustugi szerokopasmowe,;

- Ograniczenia w zakresie jaf@ swiadczonych ustug lub informacjge niektore
ustugi ¢ niedosgpne w danym regionie;

- Brak faktycznej konkurenciji;

- Ograniczony dogp — a w niektérych obszarach brak dgat — do ustug
hurtowych operatora i infrastruktury pasywnej;

- Wysokie ceny na rynku /niska zdalhdo ponoszenia optat przezytkownikow
kaicowych (affordability);

- Ograniczona efektywré regulacji rynkowych i ich ograniczony wptyw na e

rozwoju konkurencji i tym samym na zakres i fékestug;

- Brak perspektyw, w bliskiej przys#g przycigniecia inwestoréw prywatnych
dziedzinie infrastruktury szerokopasmowej;

- Rynkowe poréwnanie cen.
- Operatorzy dziatajcy na rynku i oferowane ustugi;
Poleca s¢ wskaza w prognozie popytu:

- Ogolny model popytu oraz streszczenie metodolegiiosowanej do prognoz
popytu;

- Przewidywana stopa wzrostu w horyzoncie czasowynjekiu, fcznie z
kontekstem spoteczno-gospodarczym: struktura yfikasja tytkownikow wg
kryterium geograficznego (np. terendw miejskichiskieh), podmiotu rynku
(np. gospodarstwa domowe/ firmy), specyficznych tagograficznych regiont

—

nie

J

c

y

etc.
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C.1l.2

- Zalcenia dotyczce przysziych rodzajow ustug i analiza wymaganej

przepustowsci
- Przewidywany poziom optat i rola krajowego regutate zakresie kontroli cen
- Przewidywana struktura przychodéw generowanychzppzrejekt;
- Przewidywany udziat w rynku.

UWAGA: analiza zapotrzebowania w tej sekcji powibgé&zgodna z identyfikagj
gtéwnych beneficjentow w sekcji B.4.2 (c).

Inne rozwjizania
Wskazé& alternatywne rozvgzania rozwaane podczas studiéw wykonakeo

OCZEKIWANE TRECI | SZCZEGOLOWE INFORMACJE:
Celem jest identyfikacja alternatyw inwestycyjnyabraz ich gtéwnych

charakterystyk, zgodnie z opisem w studium wykos@lnChodzi tu o wykazanig,

dlaczego wybrana opcja jest opopptymaly. Zaleca st nastpujgce podejcie i

opis dla tej sekcji: spormzic wykaz opcji branych pod uwagv SW na szczeblu

strategicznym/systemowym, technologicznym i opgraoy przedstawi tabelle
poréwnawcz zawierajcg oceniane kryteria i wskazigg preferowawy opc.

Zgodnie ze studium wykonalicg poleca st przedstawienie w nagiujgcych
krokach zastosowanego paftgf do identyfikacji, analizy i klasyfikacji opciji:

1. Identyfikacja opcji:

Opcje powinny hy realistyczne; ich identyfikacji nalg¢ dokona w oparciu o
zgodnd¢ z realizacy celéw projektu oraz krajowymi i unijnymi celamtarwenciji.
(cele inicjatywy Europa2020, zlikwidowanie wyklugae cyfrowego, itd.)

Identyfikacja alternatyw powinna rozpaczsie na szczeblu krajowej/ regionalngj

strategii szerokopasmowej, ktéra powinna zawieogoélne kryteria, jakich nalg
przestrzegana szczeblu projektu.

W miakr mcliwosci nalely przedstawi trzy-cztery réne opcje @cznie z wariantem

bez projektu, tzw.,business as usuall”).

Analizz opcji naley przeprowadzi na zasadzie emicowej, tzn. na podstawle

réznicy pomgdzy (i) wariantem inwestycyjnym i (ii) wariantemzimvestycyjnyn
(,nic nie robi¢” lub, w niektérych przypadkach, ,roBiminimum?).

2. Analiza wykonalnéci:

Jej celem jest przeprowadzenie analizsng@h zidentyfikowanych opcji. Najlepigj

zrobi¢é w postaci tabeli, ktéra przedstawi zalety i wadgzopotencjalne gospodarcze,

regulacyjne, technologiczne i organizacyjne aspk&tgego rozwgzania.

Analizz i Kklasyfikacg opcji ma@na sporzdzic przy wykorzystaniu nagiujgcych
wskanikéw (lista wygcznie indykatywna):

a) Strategiczny aspekt alternatyw

- Zgodng¢ i realizacja strategii krajowych
- Zgodnd¢ i realizacja celéw unijnych
- Wydajnaé kosztowa kalego rozwgzania

—

(0]
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- Oddziatywanie spoteczno-gospodarcze (kto odnidsdozasci z projektu)
b) Technologiczny aspekt alternatyw

- Adekwatng¢ technologicznych aspektéw opcji w celu maksyn@iizzasigu,
popytu i trwatdci rozwigzania sieciowego.

c) Organizacyjny aspekt alternatyw

- wykazugce zalety i wady alternatywnych modeli biznesowgahrealizacji, ze
wskazaniem, ktory nadajezsiajlepiej dla beneficjenta.

d) Srodowiskowy aspekt alternatyw

- przestrzeganie standard&rodowiskowych, potencjalny wptyw na obszary Nafura

2000 itd. (ta sekcja musi bggodna z sekgjF).
e) Finansowe i gospodarcze wymiary alternatyw

- Porownanie oparte na analizie najazych kosztéw lub analizie ekonomicznych

kosztow i korzici oraz ranking opcji w celu wykazania, ktéra mamaszy koszt luf
najwysz; ekonomiczp zaktualizowan wartas¢é netto. Zaléenia dla kosztow
korzyci w analizie opcji powinny ldytakie same, jak zatenia wykorzystane
kolejnej (petnej) AKK projektu (dla wybranej opcjAnaliza opcji nie zawieraga
ilosciowej analizy kosztow (i ewentualnie kadyekonomicznych) me nie zosta
zaakceptowana.

3. Wybor opciji

Na podstawie wspomnianej pa®yanalizy jakéciowej i ilasciowe naléy dokona
rankingu opcji i wybrd najbardziej odpowiedpi wykonaly opcg. Naley poda

wyjasnienie, dlaczego ta opcja jest najlepsipcy.

HARMONOGRAM
Harmonogram projektu
Poniej prosz poda& harmonogram realizacji catego projektu.

Jezeli wniosek dotyczy etapu projektu, proswyraznie wskaza w tabeli czsci
projektu, w stosunku do ktérych sktadany jest ngzg wniosek o wktad:

Data Data
pocztkowa ukonczenia
(A) (B)

1. Studia wykonalngi:

2. Analiza kosztow i korzgi (wtgcznie z
analiz finansowg):

3. Ocena oddziatywania seodowisko:

4. Studia projektowe:

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej:

6. Przewidywane ogtoszenie proce*dury
przetargowej/procedur przetargowych
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7. Nabycie gruntow:

8. Etap budowy/umowa budowlana:

9. Etap operacyjny:

D.2.

D.2.1.

D.2.2.

Okresli¢ dla kazdej procedury przetargowej

Prosz zahczy¢ krotki opis harmonogramu gtéwnych kategorii prdg (Wwykres
Gantta, jeeli jest dosgpny).

Stopie przygotowania projektu

Opisa& harmonogram projektu (D.1) w zakresie technicznychinansowych
postpOw oraz obecny stopigrzygotowania projektu w nggtujacych pozycjach:

Pod wzgldem technicznym (studia wykonailciatd.):

OCZEKIWANE TRECI | SZCZEGOLOWE INFORMACJE:
W tej sekcji nal®y poda® informacje na temat:
- Zaawansowania przygotowania technicznego, poprzegdptawienie wykaz

wszystkich studiéw i projektdw technicznych, jakastaly sporzdzone dla

danego projektu;
- Stopnia szczegoétowa projektu technicznego i terminow uikzenia,;
- Przygotowania dokumentacji przetargowej.

Pod wzgdem administracyjnym (zezwolenia, oceny oddziahavaa srodowisko,
zakup gruntow, zaproszenia do sktadania ofert:itd.)

OCZEKIWANE TRECI | SZCZEGOLOWE INFORMACJE:

Nalely przedstawi zaawansowanie przygotowania strony administragyjneoleca
sie przedstawienie wykazu wszystkich zezwdlg. zezwolenia na inwestycj
pozwolenia na budayy, ktére naléy uzyska oraz rzeczywigt lub przewidywan
date, kiedy te zezwolenia zostaty lub zogtamyskane.

Odnigi¢ sie do statusu (ieli ma to zastosowanie, zgodnie z prawodawst
krajowym): decyzja w sprawie OOS/ opinidgiwadczenie / deklaracja Natura 200

decyzje w sprawie lokalizacji, zezwolenia na plaaoe, zaproszenia do przetargu,

pozwolenia na budaxy lokalne decyzje w sprawie zatwierdzenia projektwyktura
realizacji projektu itd.; w razie potrzeby wskdzawentualne aktualizacje tyd
zezwolé, zatwierdze itd.; w wypadku, gdy niektére zezwolenia nie 2pgEszcze
wydane, prosimy o wskazanie przewidywanego homyzoréisowego: prosimy
podanie informacji zgodnych z informacjami podanynsiekcji F.

Jegeli chodzi o procedury przetargowe, zaleca @bjasnienie aktualnego statusu
ewentualnych opierr (np. apelacje, ewentualne ponowne ogtoszenie ange!

vem
0,

h

0o

itd.). Nalely poda’ forme umowy.
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D.2.3. Pod wzgldem finansowym (decyzje dowecz zobowjzai w zakresie krajowych
wydatkéw publicznych, wymaganych lub przyznanychycgek itd. — poda
odniesienia):

OCZEKIWANE TRECI | SZCZEGOLOWE INFORMACJE:

Odnig¢ sie do ewentualnych stosownych decyzji w sprawie Wego
wspoffinansowania ze wskazanieninych Zzrodet finansowania i ich udziatow. W
miare mcliwosci naley poda odniesienie do budtu krajowego lub innyc
dokumentow ditugoterminowego planowania i finansosaa®owinno to obejmowa
zarOwno etap realizacji, jak i etap operacyjny @kiy (tzn. finansowanie operaciji)

—

Jezeli finansowanie projektu obejmuje zgganie kredytow, naly poda
przewidywanezrodta oraz procedur kredytow (np. kredyt wnioskowany, kredyt
udzielony).

ke

Jezeli czsé finansowania ma hky pozyskana zé&rodkéw wiasnych beneficjent
nalely poda stosowne zobowzania lub umowy.

D.2.4. Jeeli realizacja projektu j& sie rozpoczta, prosz wskaza stan zaawansowania
prac:

OCZEKIWANE TRECI | SZCZEGOLOWE INFORMACJE:

Jezeli projekt ju sie rozpoczt, nalely wskaza, jakie prace ja zostaly wykonane
procent ich ukeczenia. Jéeli projekt jest realizowany za grednictwem wicej nk
jednej umowy, nalgy poda’ informacje dla kadej umowy.

E. ANALIZA KOSZTOW | KORZY SCI

Podstaw niniejszej sekcji powinny bywytyczne dotygze metodologii przeprowadzania
analizy kosztow i korZgi dweych projektow. Oprocz krotkiego opisu elementéwspro
przedstawd petry analiz kosztow i korzigi stanowgcg uzupetnienie niniejszego wniosku
jako zakcznik II.
OCZEKIWANE TRECI | SZCZEGOLOWE INFORMACJE:
Przed wypetnieniem tej sekcji prosimy upevai, czy AKK zostata przeprowadzona zgodnie
Z nasgpujgcymi wytycznymi opracowanymi przez UE (dalej zwammytycznymi AKK”):
- DOKUMENT ROBOCZY 4 (DR4), Wytyczne w sprawie méigi@rzeprowadzania
analizy kosztow i korZgi (DG Regio, sierpie 2006 r),

- Przewodnik po analizie kosztow i kof@y projektow inwestycyjnych — fundusze
strukturalne, fundusz spoéjym i instrument przedakcesyjny (DG Regio, czerwiec
2008)

oraz wytycznymi wtadz krajowych:
- Krajowe wytyczne w sprawie AKKz@di taki dokument zostat przygotowany.
AKK opiera s¢ na trzech krokach - kdy z wkasnym uzasadnieniem - ktore paleykona:

- Analiza finansowa, ktérej celem jest ustalenie: ¢@y dany projekt wymaga
wspotfinansowania UE (poprzez ustalenie jego optamai finansowej bez wkladu
UE); (ii) poziomu wymaganych dotacji zesnznych, w tym dotacji UE (przy pomocy

28 PL



PL

analizy luki w finansowaniu lub wyliczenia propancgalnego poziomu pomocy
parstwowej); (iii) czy dany projekt spetnia wymogi akesie popytu i minimalnej
doskpnasci finansowej populacii, ktorej dotyczy oraz wymalgigotrwatej stabilngci
finansowej (w stosunku do przysztego operatora pmfrastruktury);

Analiza ekonomiczna, ktorej celem jest ustaleniey dany projekt jest wart
wspoffinansowania,

Ocena ryzyka, poruszgja kwes# analizy wraliwosci i (probabilistycznej) analizy
ryzyka, w celu zbadania prawdopodolsgva osigniecia przez projekt
satysfakcjonujcych wynikow.

Nalety zwroct uwage na nasgpujgce kwestie:

Zabroniona jest modyfikacja tytutéw i formatu tekstabelek w formularzu wniosku
(FW) (np. dodawanie, skflenie czy jakiekolwiek inne modyfikowanie poszdmggh
rzedow lub kolumn tabeli). Mma jednak zajczy dodatkowe tabele w celu
uzupetnienia stosownych informacji dodatkowych.

Upewnt sig, czy uwzgidniono wytyczne krajowe i decyzje wiadz krajowych w
nasepujgcych kwestiach:

- kwalifikowaln@¢ niektorych rodzajéw kosztow

- odzyskiwalné VAT-u przez beneficjenta projektu, kwalifikowdtha
finansowanie VAT

- maksymalne limity na nieprzewidziane wydatki
- ekonomiczny okregcia sktadnikow technicznych
- metoda aktualizacji cen w stosunku do inflacji

- maksymalny wktad zérédet unijnych i krajowych (metodologia luki w
finansowaniu lub proporcjonalidié pomocy pastwa)

- prognozy wskaikow makroekonomicznych (wzrost PKB, kurs wymiany
walutowej, stopa inflacji, itd.)

- metodologia wyliczania taryf jest weryfikowanarzg@nio u stosownych
wiadz (instytucja zargzapca, krajowy regulator telekomunikacyjny itd.) oraz
prawidiowo uwzgidniana/ przedstawiana w AKK.

Przedstawienie warkai w formularzu wniosku (FW):

- nalely podawa, przy przedstawianiu warfoi walutowych (np. koszt
inwestycyjny, koszt eksploatacji i utrzymania, figryw jakiej walucie zostaty
przedstawione, czy zostaly przedstawione w cen@ehcgch czy té statych i
czy obejmuj VAT czy ténie;

- separatory dla tyscy i milionéw oraz przecinki nalg stosowa w jednolity
sposob wszizie w dokumentach;

- w standardowych tabelkach w FW wado walutowe powinny ky
zaokgglone do ostatniego euro;

- cyfry w tabelach oznaczgje prognozy dtugoterminowe powinny ¢by
zaokgglone do setek lub tysiy;

- w wypadku wskaikow finansowych (luka w finansowaniu, FRR), wérito
powinny by podawane tylko z jednym miejscem po przecinku;
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- naley upewndé sig, ze WSZYSTKIE warfoi s¢ jednolite we wszystkich
sekcjach FW (w szczegOkao tabele finansowe w sekcjach E i H) i w
dokumentach dodatkowych (zwitaszcza w raporcie AKK);

- przed wystaniem wniosku najesprawdzt wyniki finansowej i ekonomicznej
analizy: IRR, NPV — (aby upewtrsig, ze wyniki mag sens);

- nalely upewnd sig, czy zastosowano prawidtowe stopy dyskontowe ¢arygy
AKK zalecay 5% dla finansowej AKK i 5, 5% dla ekonomicznej AKKyli

RZECZYWISTE stopy dyskontowe)elleAKK zostata spogglzona wedtug
biezgcych (nominalnych) cen, nale odpowiednio dostosowa stopy
dyskontowe. Naty skonsultowa sie z instytucy zarzydzapcg w zakresie
rekomendowanych stop dyskontowych.

- Istnieje ré&nica pomgdzy kwalifikowanymi wydatkami” (EE) i
~Kwalifikowalnymi kosztami” (EC). Przy obliczaniwapy Iuki w finansowaniu
(R), maksymalne EE (nieobejmcg nieprzewidzianych wydatkéw) rowna si
zdyskontowanym kosztom inwestycyjnym pomniejszanyndyskontowane
przychody netto (Max EE = DIC — DNR i R = Max EEIC). Z drugiej strony
EC (obejmuyce nieprzewidziane wydatkiy svykorzystywane do wyliczenia
kwoty decyzji (DA) w oparciu o stgjuki w finansowaniu (DA = EC * R) —

nalety unika’* niejasndgci.

E.1. Analiza finansowa

Poniej naley poda krétki opis podstawowych elementéw wynjkggh z analizy finansowej

zawartej w analizie kosztow i koszy (AKK).

E.1.1.

Kroétki opis metodyki i pryych szczegotowych zaem:

OCZEKIWANE TRECI | SZCZEGOLOWE INFORMACJE:

Nalety przedstawi ogdlne podeégie do przeprowadzonej analizy finansowe
prosz odnig¢ sie do wytycznych unijnych i krajowych w sprawie AKK.

Jezeli ma to zastosowanie, naje odnigé sie do metody_wyliczania luki
finansowaniu — zgodnie z wytycznymi UE i roboczghuthentem nr 4 na okre
programowania 2007-2013 oraz do zasad finansowaniaelonych w
stosownych programach operacyjnych.

Projekty szerokopasmowe ® przewanie projekty generyggce przychody. Zeli
dany projekt jest obfy pomog paistwowy, dotacje unijne niegustalane ng
podstawie luki w finansowaniu. Maksymalny poziorfindosowania mie by
przyznany, o ile wykazana jest proporcjondthpomocy/ dotacji.

Rekomendowane jest zastosowanie podejréznicowego wymaganego d
AKK, co oznaczaze projekt jest oceniany na podstawiezmi@ pompdzy
wariantem inwestycyjnym i bezinwestycyjnym. Natipisa® w skrdcie wariant
bezinwestycyjny.

Ogodlnie, koszty i przychody generowane przez prdjkie przypadajce w
udziale inwestorowi. Jednak w wypadku, gdy wdeiciel i operator nie 8

—

h

tozsamy instytucy / osoly prawry (np. w modelu DBOT), nalg w zasadzig

partneréw prywatnych, w celu poréwnania poziomu kaddnego zwrotu

S

a

przeprowadzi skonsolidowaa analiz finansowy. Jeieli projekt zaktada udzi
ami

inwestycji z praktyk rynkow; zaleca st uzupetnienie analizy benchmark
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sektora finansowego (np.sredni waony koszt kapitalu operatorow

telekomunikacyjnych). St to wykazaniuze zaden z interesariuszy nie uzyskat

nadmiernych zyskow.
Sporzdzic wykaz i krotki opis gtéwnych zatm AKK:
- Podstawowe zatenia powinny b§zgodne w catym sektorze w kraju;

- Poda horyzont czasowy/ okres referencyjny wykorzystangnalizie, ktory
powinien by zgodny z ekonomicznym okresegtia gtownych urzdzei
finansowanych w ramach projektu;

- Finansowa stopa dyskontowa zgodnie z wytycznymi (BBdw statych cenach)

- Prognozy danych makroekonomicznych - inflacja, ykuvgmiany, wzrost PKE
wzrost dochodu gospodarstw domowych, wzrost pojulac

- Okres ekonomicznefyteczngci i stopy amortyzacji przyfe dla poszczegolnyd
aktywow projektu;

- Prognozy kosztow eksploatacji i utrzymania oraygnondow;
- Taryfy dla dytkownikéw i, jeeli zastosowano, VAT.

Nalezy przedstawd Zrédta dla wszystkich danych wykorzystanych w aieal

finansowej (Gtowny Urad Statystyczny, krajowe/regionalne plany szerokooage,

beneficjent projektu, wytyczne AKK, itd.)

E.1.2. Gléwne elementy i parametry wykorzystywaddw do analizy finansowej
Gtéwne elementy i parametry Warto §¢ Warto §¢é
niedyskontowana dyskontowana
(zaktualizowana
wartosé netto)
1 Okres obgty wnioskiem
(lata)
5 Finansowa stopa
dyskontowa (%Y
Catkowity koszt inwestycji bez
3 nieprzewidzianych wydatkow (w
euro, niedyskontowan$)
4 Catkowity koszt inwestycji (w euro,
dyskontowany)
5 Wartai¢ rezydualna (w euro,
niedyskontowana)
Wartas¢ rezydualna (w euro,
6
dyskontowana)
7 Dochody (w euro, dyskontowane)

10

11

iz

Okresli¢ czy stopa jest rzeczywista czy nominalnazelleanaliza finansowa jest przeprowadzana na

podstawie cen statych, prgsavykorzystg finansows sto dyskontovs wyrazom w wartgciach

rzeczywistych. Jeeli analiza jest przeprowadzana na podstawie cemdyich, prosz wykorzysta
stope dyskontovd wyrazong w wartagsciach nominalnych.

W tym przypadku koszty inwestycyjne nie powinnyephowa nieprzewidzianych wydatkéw zgodnie

z dokumentem roboczym nr 4.
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8 Koszty operacyjne (w euro,
dyskontowane)
Obliczenie luki w finansowaniu
Dochdéd netto = dochody — koszty
9 operacyjne + wartg rezydualna (w
euro, dy