
 

 

 

 

 
 
 

KONSORCJUM Wykonawca: 

WASKO S.A. 
ul. Berbeckiego 6 
44-100 Gliwice 

FONBUD Sp. z o.o. 
ul. Redycka 71 
51-169 Wrocław 

J. Dudek TELNET S.K.A. 
ul. Obr. Poczty Gda ńskiej 13A 
52-504 Wrocław 

Jednostka 
projektowa: 

 Wasko S.A. 
44-100 Gliwice 
ul. Berbeckiego 6 
 

tel.  +48 32 33 25 500 
fax  +48 32 33 25 505 
wasko@wasko.pl 
www.wasko.pl 

Stadium: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Temat 
opracowania: 

Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego 
i budowa dolno śląskiej sieci szkieletowej 
Urządzenia zabezpieczenia energetycznego oraz klimatyza cji i wentylacji w w ęzłach 
dystrybucyjnych i zCZS. 

Obiekt:  Węzły Dystrybucyjne i ZCZS 
Zgodnie z tabel ą 1 

BranŜa:  Opracowanie wielobran Ŝowe 

Inwestor: Województwo Dolno śląskie 
50-411 Wrocław, ul. Wybrze Ŝe Słowackiego 12-14 

Jednostka 
projektowa: 

Wasko S.A. 
44-100 Gliwice 
ul. Berbeckiego 6 
 

tel.  +48 32 33 25 500 
fax  +48 32 33 25 505 
wasko@wasko.pl 
www.wasko.pl 

 Nr archiwalny:  DT-W/658/12-97-ST 

 Wersja: 1.2 

 Tom: 4/5 

 Egzemplarz: /5 
 
 
 
branŜa: Projektant: Opracowanie: Sprawdzający: 

 inst. sanit./went.  Jan Mrozowski 
Nr uprawnień: 
716/84 

 Marcin Podeszfa  Anna 
Skawińska  
Nr uprawnień: 
411/88 

 

inst. elektr.      
 

Tomasz Magdziak  
Nr uprawnień: 
90/94 

 
 

Marcin Podeszfa  Wiesław Dawid 
Nr uprawnień: 
22/81 

 

oświadczenie:   
Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma słuŜyć. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą nr 

83 z dn. 04.02.1994 r. „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz. U. nr 24 z 1994 r.). 

GLIWICE, 14.05.2013 

 
 
 
 



DSS - DT-W/685/12-97-ST TOM 4    
__________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Strona 2 

 
 
 

SPIS TREŚCI 

 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA ............................................................................................................................. 6 

1.1.1 Przedmiot STWIOR ....................................................................................................... 6 

1.1.2 Zakres stosowania STWIOR ....................................................................................... 10 

1.1.3 Określenia podstawowe, definicje ........................................................................... 11 

1.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót........................................................................ 17 

1.2 Ogólne wymagania dotyczące robót................................................................................ 18 

1.2.1 Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiOR ........................................ 18 

1.2.2 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót ............................................... 19 

1.2.3 Ochrona przeciwpożarowa........................................................................................ 19 

1.2.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia ........................................................................... 19 

1.2.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej .............................................................. 19 

1.2.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy ................................................................................ 20 

1.2.7 Ochrona i utrzymanie robót ...................................................................................... 20 

1.2.8 Stosowanie się do prawa i innych przepisów ......................................................... 20 

1.2.9 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych .......................................... 21 

1.2.10 Wykopaliska................................................................................................................. 21 

1.3 Wymagania dotyczące materiałów .................................................................................. 21 

1.3.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów........................................ 22 

1.3.2 Rodzaje materiałów.................................................................................................... 23 

1.3.3 Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych ................... 24 

1.3.4 Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji ............................. 24 

1.4 Wymagania dotyczące narzędzi........................................................................................ 25 

1.4.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. ................................................................... 25 

1.4.2 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót ............................................. 26 



DSS - DT-W/685/12-97-ST TOM 4    
__________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Strona 3 

1.5 Procedura odbioru robót ................................................................................................... 26 

1.5.1 WYKONANIE ROBÓT ................................................................................................... 27 

1.5.2 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ...................................................................................... 28 

1.5.3 Dokumenty budowy ................................................................................................... 31 

1.5.4 OBMIAR ROBÓT .......................................................................................................... 34 

1.5.5 ODBIÓR ROBÓT ........................................................................................................... 34 

1.5.6 Normy i przepisy związane ........................................................................................ 36 

2 STWIOR CZĘŚĆ II (SZCZEGÓŁOWA) – INSTALACJE ELEKTRYCZNE......................................... 38 

2.1 Przedmiot i zakres robót objętych STWIOR .................................................................... 38 

2.1.1 Określenia podstawowe, definicje – UZUPEŁNIENIE ............................................. 38 

2.1.2 Ogólne wymagania dotyczące robót........................................................................ 41 

2.1.3 Dokumentacja robót montażowych......................................................................... 41 

2.2 Wymagania dotyczące właściwości materiałów ............................................................ 41 

2.2.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości, pozyskiwania i składowania 

materiałów................................................................................................................................... 42 

2.2.2 Rodzaje materiałów.................................................................................................... 43 

2.2.3 Kable i przewody......................................................................................................... 43 

2.2.4 Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów ............................................................. 43 

2.2.5 Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt ................... 44 

2.2.6 Sprzęt instalacyjny ...................................................................................................... 45 

2.2.7 Gniazda wtykowe........................................................................................................ 45 

2.2.8 Sprzęt oświetleniowy ................................................................................................. 46 

2.2.9 Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych ................... 47 

2.2.10 Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych .... 47 

2.2.11 Podstawowe materiały, aparaty i urządzenia dla wykonania instalacji 

elektrycznych:.............................................................................................................................. 47 

2.3 Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi ........................................................ 48 

2.4 Wymagania dotyczące  środków transportu .................................................................. 48 

2.5 Wymagania dotyczące wykonania robót ........................................................................ 48 



DSS - DT-W/685/12-97-ST TOM 4    
__________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Strona 4 

2.5.1 Montaż przewodów instalacji elektrycznych .......................................................... 48 

2.5.2 Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i 

odbiorników energii elektrycznej. ............................................................................................ 50 

2.5.3 Montaż systemu UPS.................................................................................................. 50 

2.5.4 Montaż agregatu prądotwórczego........................................................................... 51 

2.5.5 Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych ............................................... 51 

2.6 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót ..................................................... 51 

2.7 Opis sposobu odbioru robot budowlano-wykonawczych............................................. 52 

2.8 Dokumenty odniesienia ..................................................................................................... 52 

3 STWIOR CZĘŚĆ III (szczegółowa) instalacje klimatyzacji i wentylacji................................... 54 

3.1 Program zapewnienia jakości............................................................................................ 54 

3.2 Zasady kontroli jakości robót ............................................................................................ 55 

3.3 Badania i pomiary ............................................................................................................... 55 

3.4 Raporty z badań .................................................................................................................. 56 

3.5 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru ............................................................ 56 

3.5.1 Księga obmiaru............................................................................................................ 56 

3.5.2 Dokumenty laboratoryjne ......................................................................................... 56 

3.6 Obmiar robót....................................................................................................................... 56 

3.6.1 Zasady określania ilości Robót i materiałów ........................................................... 57 

3.6.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy ................................................................................ 57 

3.6.3 Czas przeprowadzania obmiaru................................................................................ 57 

3.7 Instalacja chłodnicza i wentylacyjna ................................................................................ 57 

3.7.1 Materiały...................................................................................................................... 57 

3.7.2 Sprzęt............................................................................................................................ 58 

3.7.3 Transport...................................................................................................................... 58 

3.7.4 Wykonanie robót ........................................................................................................ 58 

3.7.5 Zakres wykonywanych robót .................................................................................... 58 

3.8 Opis przyjętego rozwiązania.............................................................................................. 59 



DSS - DT-W/685/12-97-ST TOM 4    
__________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Strona 5 

3.8.1 Rurociągi ...................................................................................................................... 59 

3.8.2 Instalacja odprowadzenia skroplin........................................................................... 60 

3.9 Wentylacja ........................................................................................................................... 60 

3.9.1 Odbiór robót................................................................................................................ 60 

3.10 Przepisy związane ............................................................................................................... 61 

3.11 Przepisy związane dotyczące dozoru UDT instalacji gaszenia gazem.......................... 62 

 



DSS - DT-W/685/12-97-ST TOM 4    
__________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Strona 6 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA  
Przedmiotem inwestycji jest realizacja zadania pn. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i 

budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej. 

1.1.1 Przedmiot STWIOR 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania dotyczące 

instalacji elektrycznych i sanitarnych w 8-miu n/w węzłach szkieletowych Dolnośląskiej Sieci 

Szkieletowej w lokalizacjach geograficznych objętych projektami budowlanymi: 

Zestawienie projektów węzłów dystrybucyjnych - odnośnik do projektów 

Lp. Relacja Nazwa elementu Nr węzła 

Węzły dystrybucyjne klasy D 

1 RS_18 
DT-W/658/12-RS18-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_18 w 
relacji: WD_Ziębice - WD_Bardo Śląskie 

WD_1 

2 RD_51 
DT-W/658/12-RD51-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_51 w 
relacji: ZO_Oleśnica na RD_47 - WD_Bierutów  

WD_2 

3 RD_65 
DT-W/658/12-RD65-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_65 w 
relacji: WD_Borek Strzeliński  - ZO_Ludów Śląski na RS_15 

WD_3 

4 RD_37 
DT-W/658/12-RD37-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_37 w 
relacji: WD_Brzeg Głogowski - WD_Głogów - WD_Grębocice - WS_Rudna Miasto 

WD_4 

5 RD_49 
DT-W/658/12-RD49-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_49 w 
relacji: WD_Dobroszyce  - WD_Bukowice Trzebnickie  

WD_5 

6 RS_11 
DT-W/658/12-RS11-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_11 w 
relacji: WD_Miłkowice - WD_ Chojnów  

WD_6 

7 RD_10 
DT-W/658/12-RD10-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_10 w 
relacji: ZO_Henryków na RS_17 - WD_Ciepłowody 

WD_7 

8 RD_50 
DT-W/658/12-RD50-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_50 w 
relacji: WD_Bukowice Trzebnickie  - WD_Cieszków  

WD_8 

9 RD_52 
DT-W/658/12-RD52-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_52 w 
relacji: WD_Czernica  - ZO_Długołęka na RD_46 

WD_9 

10 RD_44 
DT-W/658/12-RD44-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_44 w 
relacji: ZO_Wrocław.Świebodzki na RS_6 - WD_Długołęka  

WD_10 

11 RD_53 
DT-W/658/12-RD53-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_53 w 
relacji: WD_Dobromierz  - ZO_Kłaczyna na RD_16 

WD_11 

12 RD_48 
DT-W/658/12-RD48-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_48 w 
relacji: ZO_Oleśnica na RD_46 - WD_Dobroszyce  

WD_12 

13 RD_64 
DT-W/658/12-RD64-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_64 w 
relacji: WD_Dziadowa Kłoda - ZO_Syców na RD_47 

WD_13 

14 RD_37 
DT-W/658/12-RD37-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_37 w 
relacji: WD_Brzeg Głogowski - WD_Głogów - WD_Grębocice - WS_Rudna Miasto 

WD_14 

15 RS_21 
DT-W/658/12-RS21-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_21 w 
relacji: WD_Nowa Ruda  - WD_Głuszyca 

WD_15 

16 RD_37 
DT-W/658/12-RD37-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_37 w 
relacji: WD_Brzeg Głogowski - WD_Głogów - WD_Grębocice - WS_Rudna Miasto 

WD_17 

17 RS_27 
DT-W/658/12-RS27-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_27 w 
relacji: WD_Gryfów Śląski - WS_Lubań 

WD_18 
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Lp. Relacja Nazwa elementu Nr węzła 

18 RD_31 
DT-W/658/12-RD31-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_31 w 
relacji: WD_Jawor  - ZO_Legnica Kartuzy na RS_9 

WD_19 

19 RD_61 
DT-W/658/12-RD61-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_61 w 
relacji: WD_Jemielno  - ZO_Krzelów na RD_41 

WD_20 

20 RD_9 
DT-W/658/12-RD9-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_9 w relacji: 
WD_Piława Górna  - WD_Jemna 

WD_21 

21 RD_59 
DT-W/658/12-RD59-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_59 w 
relacji: WD_Jerzmanowa  - ZO_ Grębocice na RD_37 

WD_22 

22 RD_6 
DT-W/658/12-RD6-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_6 w relacji: 
WD_Łagiewniki Dzierżoniowskie - WD_Jordanów Śląski  

WD_23 

23 RD_4 
DT-W/658/12-RD4-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_4 w relacji: 
ZO_Strzelin  na RS_17 - WD_Kondratowice 

WD_24 

24 RD_56 
DT-W/658/12-RD56-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_56 w 
relacji: WD_Kostomłoty  - WD_Mietków 

WD_25 

25 RD_19 
DT-W/658/12-RD19-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_19 w 
relacji: WD_Kowary  - ZO_Jelenia Góra.Łomnica na RS_24  

WD_27 

26 RD_18 
DT-W/658/12-RD18-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_18 w 
relacji: ZO_Sędzisław  na RS_23  - WD_Krzeszów  

WD_28 

27 RD_14 
DT-W/658/12-RD14-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_14 w 
relacji: WD_Szczytna  - WD_Kudowa Zdrój 

WD_29 

28 RD_11 
DT-W/658/12-RD11-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_11 w 
relacji: ZO_Krosnowice na RD_15 - WD_Lądek Zdrój  

WD_30 

29 RD_55 
DT-W/658/12-RD55-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_55 w 
relacji: WD_Legnickie Pole - ZO_Nowa Wieś Legnicka na RD_31 

WD_31 

30 RD_24 
DT-W/658/12-RD24-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_24 w 
relacji: WD_Leśna - ZO_Księgniki na RS_27 

WD_32 

31 RD_22 
DT-W/658/12-RD22-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_22 w 
relacji: WD_Lubomierz - ZO_Gryfów Śląski na RS_27 

WD_33 

32 RS_8 
DT-W/658/12-RS8-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_8 w relacji: 
WD_Środa Śląska - WD_Malczyce 

WD_35 

33 RS_33 
DT-W/658/12-RS33-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_33 w 
relacji: WD_Wojcieszów  - WD_Marciszów 

WD_36 

34 RD_54 
DT-W/658/12-RD54-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_54 w 
relacji: WD_Męcinka - ZO_Stary Jawor na RD_31 

WD_37 

35 RD_56 
DT-W/658/12-RD56-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_56 w 
relacji: WD_Kostomłoty  - WD_Mietków 

WD_38 

36 RD_15 
DT-W/658/12-RD15-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_15 w 
relacji: WS_Kłodzko - WD_Międzylesie  

WD_39 

37 RS_6 
DT-W/658/12-RS6-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_6 w relacji: 
WS_Wrocław - WD_Miękinia  

WD_40 

38 RS_10 
DT-W/658/12-RS10-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_10 w 
relacji: ZO_Legnica na RS_31 - WD_Miłkowice 

WD_41 

39 RD_23 
DT-W/658/12-RD23-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_23 w 
relacji: WD_Mirsk - ZO_Gryfów.Górnica na RS_26  

WD_42 

40 RD_39 
DT-W/658/12-RD39-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_39 w 
relacji: WD_Góra_dworzec pkp - WD_Niechlów  

WD_43 

41 RD_7 
DT-W/658/12-RD7-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_7 w relacji: 
ZO_Łagiewniki.ul.Południowa na RD_5  - WD_Niemcza 

WD_44 

42 RS_20 
DT-W/658/12-RS20-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_20 w 
relacji: WS_Kłodzko  - WD_Nowa Ruda 

WD_45 
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Lp. Relacja Nazwa elementu Nr węzła 

43 RD_28 
DT-W/658/12-RD28-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_28 w 
relacji: WD_Nowogrodziec - ZO_Zebrzydowa na RS_13 

WD_46 

44 RD_42 
DT-W/658/12-RD42-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_42 w 
relacji: ZO_Wrocław Gądów Mały na RD_44 - WD_Pęgów 

WD_49 

45 RD_33 
DT-W/658/12-RD33-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_33 w 
relacji: WD_Piekary Udanin  - ZO_Malczyce na RS_8 

WD_50 

46 RD_35 
DT-W/658/12-RD35-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_35 w 
relacji: WD_Pielgrzymka - ZO_Jerzmanice na RS_31 

WD_51 

47 RD_27 
DT-W/658/12-RD27-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_27 w 
relacji: WD_Pieńsk - WS_Węgliniec  

WD_52 

48 RD_8 
DT-W/658/12-RD8-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_8 w relacji: 
WD_Niemcza  - WD_Piława Górna 

WD_53 

49 RD_41 
DT-W/658/12-RD41-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_41 w 
relacji: ZO_Ninkowice na RS_4 - WD_Piskorzyna 

WD_54 

50 RD_67 
DT-W/658/12-RD67-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_67 w 
relacji: WD_Platerówka - ZO_Batowice Lubańskie na RD_26 

WD_55 

51 RD_12 
DT-W/658/12-RD12-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_12 w 
relacji: ZO_Kłodzko Nowe na RD_15 - WD_Polanica Zdrój  

WD_56 

52 RD_30 
DT-W/658/12-RD30-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_30 w 
relacji: WD_Prochowice - ZO_Legnica.Pątnica na RS_9 

WD_57 

53 RD_17 
DT-W/658/12-RD17-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_17 w 
relacji: ZO_Ścinawka Średnia na RS_20 - WD_Radków  

WD_58 

54 RD_3 
DT-W/658/12-RD3-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_3 w relacji: 
WD_Sarby  - ZO_Głęboka Śląska na RD_2 

WD_61 

55 RD_43 
DT-W/658/12-RD43-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_43 w 
relacji: WD_Pęgów - WD_Skokowa 

WD_62 

56 RS_30 
DT-W/658/12-RS30-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_30 w 
relacji: WD_Sobótka  - WS_Wałbrzych Miasto 

WD_63 

57 RS_26 
DT-W/658/12-RS26-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_26 w 
relacji: WD_Stara Kamienica  - WD_Gryfów Śląski 

WD_64 

58 RD_25 
DT-W/658/12-RD25-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_25 w 
relacji: WD_Sulików - ZO_Mikułowa na RD_26 

WD_65 

59 RD_13 
DT-W/658/12-RD13-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_13 w 
relacji: WD_Polanica Zdrój  - WD_Szczytna 

WD_66 

60 RD_20 
P DT-W/658/12-RD20-PB rojekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_20 w 
relacji: WD_Szklarska Poręba - ZO_Jelenia Góra.Jagiełły na RS_25 

WD_67 

61 RS_7 
DT-W/658/12-RS7-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_7 w relacji: 
WD_Miękinia - WD_Środa Śląska  

WD_68 

62 RS_31 
DT-W/658/12-RS31-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_31 w 
relacji: WS_Legnica - WD_Świerzawa 

WD_69 

63 RD_45 
DT-W/658/12-RD45-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_45 w 
relacji: WD_Trzebnica  - ZO_Wrocław Psie Pole na RD_44 

WD_70 

64 RD_29 
DT-W/658/12-RD29-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_29 w 
relacji: WD_Warta Bolesławiecka  - ZO_Bolesławiec na RS_12 

WD_71 

65 RD_32 
DT-W/658/12-RD32-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_32 w 
relacji: WD_Wądroże Wielkie - ZO_Mazurowice na RS_9 

WD_72 

66 RD_40 
DT-W/658/12-RD40-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_40 w 
relacji: WD_Piskorzyna - WD_Wąsosz  

WD_73 

67 RS_14 
DT-W/658/12-RS14-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_14 w 
relacji: WD_Zebrzydowa - WD_Węgliniec 

WD_74 
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Lp. Relacja Nazwa elementu Nr węzła 

68 RD_2 
DT-W/658/12-RD2-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_2 w relacji: 
WD_Wiązów - ZO_Strzelin.ul.Wrocławska na RS_16 

WD_75 

69 RD_66 
DT-W/658/12-RD66-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_66 w 
relacji: WD_Wierzbno - ZO_Węgry na RS_15 

WD_76 

70 RD_21 
DT-W/658/12-RD21-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_21 w 
relacji: WD_Wleń - ZO_Jelenia Góra.Grunwaldzka na RS_25 

WD_77 

71 RS_32 
DT-W/658/12-RS32-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_32 w 
relacji: WD_Świerzawa  - WD_Wojcieszów 

WD_78 

72 RD_34 
DT-W/658/12-RD34-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_34 w 
relacji: WD_Zagrodno - ZO_Jarząbków na RS_31 

WD_79 

73 RD_63 
DT-W/658/12-RD63-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_63 w 
relacji: WD_Zawonia  - ZO_Trzebnica na RD_45 

WD_80 

74 RS_13 
DT-W/658/12-RS13-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_13 w 
relacji: WS_Bolesławiec  -  WD_Zebrzydowa 

WD_81 

75 RD_26 
DT-W/658/12-RD26-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_26 w 
relacji: ZO_Lubań na RS_28 - WD_Zgorzelec  

WD_82 

76 RS_17 
DT-W/658/12-RS17-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_17 w 
relacji: WS_Strzelin - WD_Ziębice 

WD_83 

77 RD_1 
DT-W/658/12-RD1-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_1 w relacji: 
WD_Złoty Stok  - ZO_Kamieniec Ząbkowicki na RS_18 

WD_84 

78 RS_15 
DT-W/658/12-RS15-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_15 w 
relacji: ZO_Tarnogaj na RS_29 - WD_Żórawina 

WD_85 

Węzły dystrybucyjne klasy E 

79 RD_62 
DT-W/658/12-RD62-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_62 w 
relacji: WD_Wąsosz  - WD_Góra_dworzec pkp 

WD_16 

80 RD_5 
DT-W/658/12-RD5-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_5 w relacji: 
WD_Kondratowice - WD_Łagiewniki Dzierżoniowskie  

WD_34 

81 RS_4 
DT-W/658/12-RS4-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_4 w relacji: 
WD_Ścinawa - ZO_Wrocław. Nowy Dwór na RS_6 

WD_59 

Węzły dystrybucyjne klasy F 

82 RD_46 
DT-W/658/12-RD46-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_46 w 
relacji: WD_Długołęka  - WD_Oleśnica 

WD_47 

Zapasowe Centrum Zarządzania Siecią w Świdnicy 

83 zCZS DT-W/658/12-ZCZS-PB zCZS Świdnica. Działka numer 1/10 obręb Śródmieście N-4, 
Arkusz 10, kontener oraz pomieszczenia wydzielone w budynku dworca PKP 

zCZS 

 

oraz projektem wykonawczym: 

DT-W/658/12-97-PW Projekt Wykonawczy.  Projekt techniczny części aktywnej DSS oraz projekt 

techniczny i plan wdrożenia systemów informatycznych zarządzania i monitoringu sieci. TOM 3. 

Urządzenia zabezpieczenia energetycznego oraz klimatyzacji i wentylacji w węzłach 

dystrybucyjnych i zCZS. 
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1.1.2 Zakres stosowania STWIOR 

Dokumentacja projektowa i szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

uwzględniają wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne 

do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji 

mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 

wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

 

1.1.2.1 Zakres robót objętych STWIOR 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (STWIOR) dotyczą zasad wykonywania 

i odbioru robót związanych z budową instalacji elektrycznych i sanitarnych koniecznych do pełnienia 

podstawowych funkcji ośrodka, w szczególności: 

• Instalacji elektrycznych 

• Instalacji chłodniczych, 

• Instalacji wentylacyjnych. 

STWIOR dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z : 

• kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 

• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności 

roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.), 

• ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 

• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 

wyznaczonych w dokumentacji, wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją 

techniczną wszystkich wyznaczonych kabli i przewodów, przeprowadzeniem wymaganych 

prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany element instalacji. 
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1.1.2.2 Numery wspólne dla wszystkich instalacji (CPV) : 

 

Zakres STWIOR określony Wspólnym Słownikiem Zamówień, (tj. systemem klasyfikacji 

produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych stosowanym 

przez zamawiających w Unii Europejskiej) obejmuje:  

• 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 

• 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

• 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej  

• 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

• 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

• 45314310-7 Układanie kabli 

• 45331230–7 Instalacja klimatyzacji i freonowa 

 

1.1.3 Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (STWIOR) są zgodne z odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi poniżej: 

Specyfikacja techniczna - 
dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w 
zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości 
charakterystycznych a także, co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod 
badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 
Aprobata techniczna –  
dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru zastosowania. Zawiera 
ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia 
tych wymagań. 
Deklaracja zgodności – 
dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność z kryteriami 
określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją 
techniczną dla danego materiału lub wyrobu. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami 
Inspektora nadzoru.  
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Certyfikat zgodności –  
dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), stwierdzający zgodność z 
kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub 
specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu. 
Przedmiar robót –  
wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
Rysunki –  
część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 
Część czynna – 
przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub urządzenia, 
który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia 
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 
Połączenia wyrównawcze –  
elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu wyrównania potencjału. 
Kable i przewody –  
materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych w wybrane 
miejsce. 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – 
zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż 
oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów 
równoległych przewodów itp. 
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - 
przepusty kablowe i osłony krawędzi, 
drabinki instalacyjne, 
koryta i korytka instalacyjne, 
kanały i listwy instalacyjne, 
rury instalacyjne, 
systemy mocujące, 
puszki elektroinstalacyjne, 
końcówki kablowe, zaciski i konektory, 
pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i szyny, 
zaciski ochronne itp.).  
Urządzenia elektryczne – 
wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, 
przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.  
Odbiorniki energii elektrycznej –  
urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, 
energię mechaniczną itp.). 
Klasa ochronności – 
umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy 
budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
Stopień ochrony IP – 
określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów instalacji 
elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, 
a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 
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Obwód instalacji elektrycznej –  
zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za 
pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio 
połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod 
napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne 
obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię 
(zabezpieczeniem). 
Przygotowanie podłoża –  
zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, urządzenia 
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu 
zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją. Do prac przygotowawczych tu 
zalicza się następujące grupy czynności:  
wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
kucie bruzd i wnęk, 
osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
montaż uchwytów do rur i przewodów, 
montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów, 
montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych. 
Oczyszczenie podłoża –  
przygotowanie do klejenia. 
CNBOP –  
Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej. 
Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 
budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
obiekt małej architektury. 
Budynek –  
taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Budowla – 
   każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury. 
Obiekt małej architektury –  
niewielkie obiekty, a w szczególności: użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku 
jak: meble uliczne (kosze, ławki , oświetlenie uliczne). 
Tymczasowy obiekt budowlany –  
obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: barakowozy, obiekty kontenerowe. 
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Budowa –  
wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę 
obiektu budowlanego. 
Roboty budowlane –  
budowy, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 
Urządzenia budowlane –  
urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania 
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, a także przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki. 
Teren budowy –  
przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy. 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – 
 tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego, albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 
Pozwolenie na budowę – 
decyzja administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
Dokumentacja budowy – 
pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 
odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki, opisy, służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książkę obmiarów. 
Dokumentacja powykonawcza – 
dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Aprobata techniczna –  
pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania 
w budownictwie. 
Właściwy Organ  –  
organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 
Wyrób budowlany – 
wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralna całość użytkową. 
Obszar oddziaływania obiektu –  
teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
Opłata – 
kwota należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole 
dokonywane przez właściwy organ. 
Droga tymczasowa – 
droga specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane 
na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 
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Dziennik budowy – 
dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 
Kierownik budowy – 
osoba wyznaczoną przez Wykonawcę robót, upoważnioną do kierowania robotami i występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 
budowę.  
Rejestr obmiarów –  
akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru budowlanego. 
Laboratorium –  
laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze 
zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych prób i badań 
związanych z oceną jakości stosowanych materiałów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 
robót. 
Materiały – 
wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do 
wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Odpowiedniaj zgodnośći –  
zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, tolerancjami jeśli granice tolerancji nie 
zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych.  
Inspektor nadzoru –  
osobę reprezentująca inwestora na budowie, która sprawuje kontrolę zgodności realizacji 
przedsięwzięcia budowlanego z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. Inspektor nadzoru sprawuje swoją funkcję w rozumieniu przepisów ustawy 
prawo budowlane. 
Polecenie Inspektora nadzoru – 
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – 
uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji budowlanej. 
Rekultywacja –  
 roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w 
czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
Przedmiar robót – 
zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania 
wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
Część  obiektu lub etap wykonania – 
część obiektu budowlanego zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno- użytkowych i 
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
Ustalenie techniczne –  
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ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Ciąg  kanalizacji  kablowej  - 
zestaw przewodów (rur, otworów) kanalizacyjnych służących do układania w nich (wciągania) kabli. 
W zależności od ilości przewodów (rur, otworów) w zestawie rozróżniamy kanalizację jedno-, dwu- 
itd. –otworową. 
Długość elektryczna lub optyczna kabla -  
rzeczywista długość zmontowanego kabla z uwzględnieniem falowania i zapasów kabla oraz 
uwzględnieniem ułożenia jego żył (włókien optycznych). 
Długość fabrykacyjna –  
  długość odcinka kabla w momencie zakupu. 
Długość trasowa – 
odległość mierzoną między dwoma punktami po trasie kabla bez uwzględnienia falowania i zapasów 
kabla. 
Domiar  poprzeczny  -   
odległość  trasy  kabla  od  stałego,  łatwo  identyfikowanego punktu mierzona wzdłuż linii możliwej 
do odtworzenia łatwym sposobem (np. wzdłuż ściany budynku, ogrodzenia itp., lub poprzecznie do 
ściany, krawędzi jezdni itp.).  
Domiar wzdłużny –  
 długość trasową kabla mierzoną od punktu przyjętego umownie 0. 
Falowanie kabla –  
sposób układania lub zaciągania kabla, przy którym długość kabla układanego jest większa od 
długości trasy, na której układa lub zaciąga się kabel. 
Kabel energetyczny lub sygnalizacyjny –  
kabel służący do przesyłania sygnałów przy użyciu prądu  elektrycznego  z  zachowaniem  
parametrów  przewidzianych  dla  danego typu sieci. 
Obiekt kablowy (przepust kablowy) –  
wiązka rur o jednakowej długości ułożonych warstwami (w szczególnym  przypadku  wiązkę  może  
stanowić  jedna  rura)  dla umożliwienia przeciągania nowych kabli lub rur kanalizacji kablowej bez 
kopania w ziemi  (na  długości  obiektu/rowu). Niekiedy obiekt spełnia rolę zabezpieczenia kabla 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, elektrochemicznymi lub przed przepięciami. 
Osłona złączowa   –    
szczelna warstwę metalu lub materiału niemetalicznego zapobiegającą przenikaniu wilgoci do złącza 
kablowego, szczelnie połączoną z powłoką kabla. 
Powłoka kabla   -    
szczelna warstwa metalu lub materiału niemetalicznego zapobiegająca przenikaniu wilgoci do 
ośrodka kabla. 
Przełącznica  –  
urządzenie, gdzie zakończony został kabel, umożliwiające realizację połączeń kabli wg ustalonego 
schematu. 
Trasa kabla –  
linia łamana pokrywającaz dokładnością do 0,5 m rzeczywiste położenie kabla. 
Zapas kabla –  
dodatek długości kabla uzyskany przez ułożenie kabla w kształcie pętli, lub zwojów.  
Złącze kablowe – 
   miejsce połączenia 2 odcinków kabla. 
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1.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wymaganą w projekcie i obowiązujących przepisach, jakość instalacji powinien zapewnić wykonawca 

przez stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i montażu oraz nadzoru technicznego 

i kontroli. System jakości stosowany przez wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę 

ze strony zamawiającego lub organu niezależnego, w całym procesie realizacji zamówienia. Kontrola 

ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności, za jakość wykonanych robót. 

 

1.1.4.1 Dokumentacja robót montażowych 

Dokumentację robót montażowych stanowią: 

• projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. 

Nr 75,poz. 664), 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 

publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 

664), 

• dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 

2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 

zalecenia  producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z 

załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

• dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 

lipca 1994 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
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Montaż elementów instalacji niskonapięciowych należy wykonywać na podstawie dokumentacji 

projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, 

opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 

 

1.2 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania poszczególnych robót, a także za 

zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.2.1 Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiOR 

Dokumentacja projektowa, STWiOR i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w chociaż jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w umowie i/lub dokumentacji 

projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie 

decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 

i STWiOR. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiOR będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 

i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi w ten sposób, że elementy budowli zostaną rozebrane i wykonane ponownie, 

a całość kosztów z tym związanych pokryje Wykonawca. 

W przypadku zmian w projekcie (nieistotnych z punktu widzenia prawa budowlanego), muszą one 

być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i nie mogą być podstawą do roszczeń finansowych 

(roboty dodatkowe lub zamienne). Również zmiany wynikające z dodatkowych wymagań gestorów 

sieci, czy władających gruntem lub dodatkowych z nimi uzgodnień, które powodują zmianę nakładów 

rzeczowych, nie mogą być podstawą do roszczeń finansowych. 
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1.2.2 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

1.2.3 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać wymagany na 

podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy w pomieszczeniach biurowych, 

magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.2.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 

robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 

1.2.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca będzie również 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji nie wykazanych 

w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego, jeśli działania te będą prowadzone niezgodnie 

z zaleceniami lub uzgodnieniami właścicieli tych instalacji wniesionymi do dokumentacji projektowej 

lub też będą niezgodne z obowiązującymi przepisami, normami lub ogólnie przyjętymi zasadami 

sztuki budowlanej.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi, takie jak rurociągi, kable itp. oraz 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. 
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

Nadzoru i zainteresowanych operatorów oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 

roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 

wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 

działalnością. 

 

1.2.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.2.7 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

 

1.2.8 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia 

robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw 

w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i 

w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
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zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 

wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, 

z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 

dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 

 

1.2.9 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 

w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. w przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 

państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 

przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 

opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

 

1.2.10 Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy Wykonawca zobowiązany jest zgłosić 

Inspektorowi Nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami.  Jeżeli w wyniku tych poleceń 

wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą 

ustali wydłużenie czasu wykonania robót.  Na terenach objętych ochroną konserwatora zabytków, 

prace należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym po uprzednim zgłoszeniu w Wojewódzkim 

Urzędzie Ochrony Zabytków. 

 

1.3 Wymagania dotyczące materiałów 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 

pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych 

w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod 

warunkiem: 

• Spełniania tych samych właściwości technicznych, 

• Przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta), 
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• Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie 

partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie, 

• Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu Robót. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od 

właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, 

włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 

Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła, 

• Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru,  

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. Każdy nabyty materiał służący do budowy Dolnośląskiej 

Sieci Szerokopasmowej musi posiadać atest wytwórcy stwierdzający jego wykonania 

z odpowiednimi normami oraz (jeśli zostały wskazane) wymaganiami Projektu 

Wykonawczego. 

 

1.3.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania  i składowania. 

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej 

w obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia 

elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 

upoważniony przedstawiciel: 

• dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 

systemu oceny zgodności, 

• wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 

specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję 

Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane 

z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów 

Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, oznakował 

wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydał 
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deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w 

określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa, 

• wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 

jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją 

projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.  

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania 

przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym 

projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 

 

1.3.2 Rodzaje materiałów 

Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach dostosowanych 

do czynników, na których działanie mogą być wystawione, a także dokładnie odpowiadać warunkom 

niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania 

całej instalacji, przy czym niniejsze wyszczególnienie nie jest ograniczające. Stosowane materiały 

i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty dopuszczające do 

stosowania ich w budownictwie. 

 

1.3.2.1 Kable, przewody, osprzęt instalacyjny 

Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla 

rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. 

Przewody okrągłe i kabelkowe miedziane: 

• HDGS 2x1mm2, 

• YnTKSYekw 1x2x0.8, 

• OMY 2x0.75, 

• UTP kat. 6. 

Konstrukcje nośne: 

• rurka karbowana, giętka typ lekki RG 20mm, 

• rurka karbowana, giętka typ lekki RG 32mm, 

• koryta instalacyjne PCV 60x40. 

Osprzęt instalacyjny i urządzenia: 

• patch panel 24 portowy kat. 6, 



DSS - DT-W/685/12-97-ST TOM 4    
__________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Strona 24 

• kolumna kablowa LAN + 230V. 

 

1.3.3 Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji  projektowej 

i specyfikacji technicznej (szczegółowej) STWiOR, 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów 

również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego 

pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

 

1.3.4 Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji  

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczególności kable i przewody należy 

przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów 

producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza 

opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). Pozostały sprzęt, osprzęt 

wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, 

opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, 

mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów 

opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
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1.4 Wymagania dotyczące narzędzi 

(Sprzęt środki transportu) 

 

1.4.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Roboty związane z wykonawstwem okablowania i instalacji urządzeń mogą być realizowane 

mechanicznie bądź ręcznie. 

Wykonawca instalacji powinien dysponować specjalistyczną aparaturą do wykonania pomiarów, 

wymaganych przez normy i wymienionej w dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych 

urządzeń. 

Aparatura i sprzęt : 

• powinny być sprawne technicznie, 

• powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem, 

• powinny być używane w warunkach otoczenia (temperatura, wilgotność itd.) określonych w 

instrukcjach obsługi, 

• powinny posiadać aktualne atesty (o ile są wymagane). 

Należy uniemożliwić dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Pracownicy Wykonawcy powinni być 

przeszkoleni. Przed rozpoczęciem pracy oraz przy zmianie obsługi ww. urządzenia powinny być 

sprawdzone pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania. Maszyny i inne 

urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy 

tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

 

1.4.1.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone środkami transportu odpowiednio dostosowanymi, 

w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem czy lub pogorszeniem się ich właściwości 

technicznych. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 

spadaniem lub przesuwaniem oraz nad-miernymi wstrząsami lub drganiami. Załadunek i rozładunek 

materiałów o dużej masie lub znacznych gabarytach należy przeprowadzać za pomocą dźwigów, 

wózków widłowych lub pomostów-pochylni. Aparaturę i urządzenia należy ostrożnie załadowywać 

i zdejmować tak, aby nie uszkodzić powłok izolacyjnych, lakierniczych, osłon, zamków itp. Końcówki 

wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
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1.4.2 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

1.4.2.1 Zasady obmiaru robot 

Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 

projektową i Specyfikacją Techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robót 

dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu kierownika budowy o zakresie obmierzanych 

prac i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 

Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze 

Kosztorysowym lub w Specyfikacjach nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji kierownika budowy na piśmie. 

 

1.4.2.2 Zasady określania ilości robot i materiałów 

Ilość robot i materiałów została określona w przedmiarze. 

 

1.5 Procedura odbioru robót 

Przed uruchomieniem instalacji należy przeprowadzić następujące czynności sprawdzające: 

• Sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodności z projektem wykonawczym, 

• Badania mechaniczne: oględziny kabli (stwierdzenie ew. uszkodzeń izolacji), jakość 

wykonania instalacji, sprawdzenie skrzyżowań i zbliżeń do innych instalacji oraz urządzeń, 

• Sprawdzenie użytych materiałów i urządzeń w zakresie zgodności z obowiązującymi normami 

i przepisami, 

• Badania elektryczne standardowe kabli: sprawdzenie żył kabli na przerwy i zwarcia, pomiary 

rezystancji poszczególnych par, rezystancji izolacji, rezystancji doziemienia, itp., 

• Pomiary torów transmisyjnych instalacji teleinformatycznej. 

Odbiór wykonanych instalacji i przekazanie do eksploatacji nastąpi po podpisaniu protokołów 

zdawczo-odbiorczych. 

W zależności od rodzaju instalacji do w/w protokołów Wykonawca przekaże Inwestorowi: 

• dokumentację Powykonawczą lub Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań w/w, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń. 
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1.5.1 WYKONANIE ROBÓT 

1.5.1.1 Ogólne wymagania wykonania robót 

Wymagania formalno – prawne i ogólne dotyczące zadania inwestycyjnego zostaną określone 

w warunkach kontraktu.  Zawarte tam zapisy są nadrzędne w stosunku do dokumentacji projektowej, 

STWiOR i poleceń Inspektora Nadzoru. Jeżeli polecenia Inspektora Nadzoru przekazane na piśmie 

wymagałyby korekty lub zmiany ustaleń umownych, Zamawiający przedstawi Wykonawcy stosowny 

aneks do umowy obejmujący te zmiany (np. wykonanie niezbędnych dla Zamawiającego prac 

dodatkowych, itp.). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

• prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, 

• jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 

• zgodność robót z dokumentacją projektową, wymaganiami STWIOR, warunkami wydanymi 

w decyzjach i zezwoleniach zamieszczonych w projekcie oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru, 

• stosowane metody wykonywania robót, 

• dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie 

z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 

przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 

w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach określonych w dokumentach kontraktowych, dokumentacji projektowej 

i w STWIOR, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być 

wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu pokryje Wykonawca. 

W sprawach wymagających porozumienia się z właścicielem istniejącej infrastruktury (zarówno 

nadziemnej jak i podziemnej) Wykonawca winien zwracać się do właściwych stron – zgodnie 

z danymi zawartymi w uzgodnieniach. W przypadku awarii, kolizji lub wymaganej przebudowy 

infrastruktury obcej Wykonawca winien zachować właściwą kolejność działań:   

• Powiadomić właściciela uzbrojenia o zaistniałej sytuacji, 

• Wstrzymać prace do czasu przyjazdu właściwej osoby pełniącej nadzór prac, 

• Uzgodnić warunki prowadzenia prac (nadzór nad robotami, szczegóły dotyczące pomiarów, 

przełączeń, dodatkowych zabezpieczeń itp.), 



DSS - DT-W/685/12-97-ST TOM 4    
__________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Strona 28 

• Wykonać prace wg ustaleń i/lub zlecić prace przy wykonaniu infrastruktury obcej, 

• Wykonać pomiary końcowe (w tym geodezyjne), 

• Szczegóły (jeżeli istotne dla sprawy) nanieść na dokumentacji powykonawczej. 

 

1.5.1.2 Zakres wykonywania robót 

Zakres wykonania prac budowlanych, montażowych, pomiarowych i rozruchowych (testy) określony 

jest w dokumentacji projektowej, normach i uzgodnieniach oraz w szczegółowych STWiOR (części od 

II i III niniejszej STWiOR). 

 

1.5.2 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1.5.2.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 

z dokumentacją projektową, STWiOR oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 

Nadzoru.  

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

a) część ogólną opisującą:  

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

• bhp, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  

• system   (sposób   i   procedurę)   proponowanej   kontroli   i   sterowania   jakością 

wykonywanych robót,  

•  wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

• sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów, 

nastaw  mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym,  

• proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
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• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

• sposób postępowania z materiałami i robotami niespełniającymi wymagań. 

 

1.5.2.2 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel oraz wszystkie urządzenia 

niezbędne do wykonania pomiarów i  badań. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia pomiarów i badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadowalający. 

Minimalne wymagania, co do zakresu pomiarów i badań są określone w dokumentacji projektowej, 

szczegółowych STWiOR, normach i zaleceniach. Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 

konieczny oraz częstotliwość pomiarów i badań zapewniającą wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury pomiarów i badań. Dotyczy to szczególnie przyrządów do pomiaru 

i badań parametrów toru radiowego. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp na teren 

robót, do pomieszczeń magazynowych i innych, w celu inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących sprzętu, materiałów, pracy personelu lub metod pomiarowych oraz 

jakości wykonania robót. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów 

i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte 

i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów lub prac. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 
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1.5.2.3 Zasady wykonania kontroli badań 

Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 

zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z projektem, dokumentacją techniczną 

producentów urządzeń oraz wymaganiami STWiOR. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia 

na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca powiadamia Inspektora 

Nadzoru o zakończeniu każdej roboty, którą może kontynuować dopiero po akceptacji odbioru przez 

Inspektora Nadzoru. 

W szczególności, po zakończonym montażu i uruchomieniu okablowania i urządzeń sprawdzeniu 

podlegają: 

• zgodność z projektem prowadzenia tras kablowych, 

• poprawność wykonania i zaizolowania złączy, 

• ochrona powłoki okablowania, 

• zabezpieczenia przed korozją (elementów stalowych wszelkich konstrukcji i osprzętu) 

• zabezpieczanie skrzyżowań i zbliżeń z innym uzbrojeniem. 

Przy ocenie negatywnej, powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do 

akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.2.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. w przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymagania w STWiOR, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na  jego  zlecenie  Wykonawca  będzie  

przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów, które  budzą  wątpliwości,  co  do  jakości,  o  

ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez Wykonawcę usunięte. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek,  w  przeciwnym  przypadku  

koszty  te pokrywa Zamawiający.  
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Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Inspektora Nadzoru będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.2.5 Raporty z badań i pomiarów 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie uzgodnionym. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru projektu na formularzach przez 

niego zaaprobowanych. 

 

1.5.2.6 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący tylko, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą, 

• aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt a i które spełniają wymogi STWiOR. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez STWiOR, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

1.5.3 Dokumenty budowy 

1.5.3.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przyjęcia przez Wykonawcę obowiązków Kierownika Budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 

w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

• datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru harmonogramów robót,  

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach,  

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót,  

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika 

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.   
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1.5.3.2 Księga obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Książka obmiarów będzie stosowana wyłącznie w przypadkach opisanych w ust. 

7 niniejszej STWiOR. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach 

przyjętych w uzgodnieniach dotyczących robót zamiennych i dodatkowych. 

 

1.5.3.3 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 

w formie uzgodnionej przez Inspektora Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Ponadto będą udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.3.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wcześniej wymienionych następujące dokumenty: 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencja na budowie. 

 

1.5.3.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Dokumenty o szczególnym znaczeniu dla Zamawiającego (np. oryginały umów 

cywilno-prawnych) mogą być przechowywane w siedzibie Zamawiającego i wypożyczane (o ile 

wystąpi taka potrzeba) Wykonawcy za pokwitowaniem. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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1.5.4 OBMIAR ROBÓT 

1.5.4.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót dotyczy jedynie robót dodatkowych i zamiennych, o ile są przewidziane w umowie, 

oraz pod warunkiem, że roboty te nie zostały poprzedzone sporządzeniem projektu wykonawczego 

i/lub kosztorysu (przedmiaru robót), a przed ich wykonaniem nie zostało uzgodnione ryczałtowe 

wynagrodzenie Wykonawcy. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych 

w przedmiarach. Zakres ten będzie zgodny z dokumentacją projektową, STWiOR, wytycznymi 

Inspektora Nadzoru oraz uzgodnieniami z Zamawiającym, poczynionymi w wyniku pojawienia się 

konieczności wykonania tych robót, lub w wyniku dodatkowego zapotrzebowania zgłoszonego przez 

Zamawiającego. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru powinny być przekazane 

Inspektorowi Nadzoru na piśmie. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w przedmiarach lub gdzie indziej w STWiOR nie 

zwalnia Wykonawcy do obowiązku ukończenia robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

Inspektora Nadzoru wydanej na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 

wymaganą do płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.4.2 Czas przeprowadzania obmiaru robót 

Obmiary będą przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

wystąpienia dłuższej przerwy w robotach. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełnione odpowiednimi szkicami na karcie książki obmiarów. w razie braku miejsca szkice mogą 

być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 

1.5.5 ODBIÓR ROBÓT 

1.5.5.1 Rodzaje odbiorów 

W zależności od charakteru roboty mogą podlegać podlegają następującym etapom odbioru:  

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu,  

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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1.5.5.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 

o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru 

na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWIOR i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

1.5.5.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru. 

 

1.5.5.4 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 

przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 

i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i  STWiOR.  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych.  W przypadkach niewykonania wyznaczonych prac 

poprawkowych lub uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia 

przez komisję, że jakość wykonywanych prac w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 

od wymaganej dokumentacją projektową i STWiOR z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  

oceniając  pomniejszoną wartość  wykonywanych  robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w dokumentach umownych. 
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1.5.5.5 Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego 

przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

dokumenty zgodnie ust. 1.5.1 niniejszej specyfikacji, a w szczególności: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

• książki obmiarów (oryginały), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze STWiOR, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze 

STWiOR, 

• dokumenty odbiorów wykonanych zgodnie ze STWiOR, 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru tych 

robót i przekazania właścicielom terenów, na których prowadzona była budowa, oraz 

operatorom urządzeń podziemnych i sieci, 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego 

odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione w odpowiednim wykazie. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających 

wyznaczy komisja. 

 

1.5.5.6 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany w obecności 

Wykonawcy w terminie jednego miesiąca przed upływem okresu gwarancyjnego. 

 

1.5.6 Normy i przepisy związane 

• PN-E-05204:1994 - Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Ochrona przed elektrycznością 

statyczną. Wymagania, 

• PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, 

• PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi, 

• PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP), 
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• Ustawa z dnia 7 lipca 1994-Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 z 25.08.1994 z późniejszymi 

uzupełnieniami i zmianami, 

• PN-EN1505;2001 Wentylacja budynków-Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju prostokątnym. Wymiary, 

• PN-EN1506;2001 Wentylacja budynków-Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju kołowym. Wymiary, 

• PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu, 

• PN-B-03434:1999 Wentylacja-Przewody wentylacyjne Podstawowe wymagania i badania, 

• PN-B-76001:1996 Wentylacja-Przewody wentylacyjne - Szczelność-Podstawowe wymagania i 

badania, 

• PN-B-76002:1976 Wentylacja-Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych, 

• prPN-EN 12599 Wentylacja budynków- Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji, 

• prPN-EN 12236 Wentylacja budynków- Podwieszenia i podpory przewodów- Wymagania 

wytrzymałościowe, 

• Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7.07 1994 (Dz.U. 106/00 poz.1126; Nr109/00 poz.1157; Nr 120/00 

poz. 1268 Nr5/01 poz. 42; Nr 100/01 poz. 1085; Nr 110/01 poz.1190), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunków 

Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. NT 75/02 poz. 690), 

• Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producenta, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Instalacje sanitarne i 

przemysłowe (aktualnie obowiązujące), 

• Przepisy bhp przy robotach instalacyjnych. 
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2 STWIOR CZĘŚĆ II (SZCZEGÓŁOWA) – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

2.1 Przedmiot i zakres robót objętych STWIOR 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (STWIOR) dotyczą zasad wykonywania i 

odbioru robót związanych z budową instalacji elektrycznych koniecznych do pełnienia podstawowych 

funkcji ośrodka, w szczególności: 

• zasilanie opraw oświetlenie podstawowe, 

• zasilanie gniazd wtyczkowych 230 V - ogólnych, 

• zasilanie gniazd wtyczkowych 230 V - komputerowych, 

• zasilanie urządzeń technologicznych, 

• instalacja wyrównawcza i uziemiająca, 

STWIOR dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

• kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 

• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłóż (w szczególności 

roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.), 

• ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 

• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 

wyznaczonych w dokumentacji, 

• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych 

kabli i przewodów, 

• przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 

kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej. 

Numery wspólne dla wszystkich instalacji (CPV): 

• 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej  

• 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

• 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

 

2.1.1 Określenia podstawowe, definicje – UZUPEŁNIENIE 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (STWIOR) są zgodne z odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi poniżej: 

Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania 

lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, 
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wielkości  charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, 

metod badań  i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 

Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru 

zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę 

badań dla potwierdzenia tych wymagań. 

Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający 

zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, 

wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), 

stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 

przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu. 

Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub 

urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie 

spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 

Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych 

w celu wyrównania potencjału. 

Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów 

elektrycznych w wybrane miejsce. 

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy 

układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający 

przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

• przepusty kablowe i osłony krawędzi, 

• drabinki instalacyjne, 

• koryta i korytka instalacyjne, 

• kanały i listwy instalacyjne, 

• rury instalacyjne, 

• systemy mocujące, 

• puszki elektroinstalacyjne, 

• końcówki kablowe, zaciski i konektory, 

• pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki 

i szyny, zaciski ochronne itp.).  
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Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do 

wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.  

Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej 

w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 

Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na 

jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

Oprawa oświetleniowa (elektryczna) - kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia 

z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami 

zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania 

odpowiednich parametrów świetlnych (bryła fotometryczna, luminacja), ułatwia właściwe 

umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego 

typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania źródeł 

światła w formie: klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru. 

Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem 

elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy 

(szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 

Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze 

źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym 

zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu 

elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia 

zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane 

z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 

Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 

instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli 

i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją. Do 

prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności:  

• Wwiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

• Kucie bruzd i wnęk, 

• Osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

• Montażu uchwytów do rur i przewodów, 

• Montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, 

szynoprzewodów, 

• Montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 

• Oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia. 
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2.1.2 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2.1.3 Dokumentacja robót montażowych 

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

• projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. 

Nr 75,poz. 664), 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 

publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 

75, poz. 664), 

• dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 

2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 

zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z 

załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

• dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 

lipca 1994 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji 

projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, 

opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 

2.2 Wymagania dotyczące właściwości materiałów 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 

pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych 

w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 
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Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod 

warunkiem: 

• spełniania tych samych właściwości technicznych, 

• przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

 

2.2.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości, pozyskiwania i składowania materiałów. 

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej 

w obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia 

elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 

upoważniony przedstawiciel: 

• dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 

systemu oceny zgodności, 

• wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 

specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję 

Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do  zbioru Polskich Norm, normy krajowe 

opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. 

Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

• oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

• wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 

umieszczonego w  określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

• wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 

jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją 

projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.  

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania 

przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym 

projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 
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2.2.2 Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 

2.2.3 Kable i przewody 

Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla 

rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. 

Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył do 10 

mm2 należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 

Jako materiały przewodzące szynoprzewodów można stosować miedź i aluminium (aluminium 

pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody można montować wykonane w obudowie 

o określonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy. 

 

2.2.4 Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 

Przepusty kablowe i osłony krawędzi - w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, 

w miejscach przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez 

ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody układane 

bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy 

podłogowe).  

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych lub 

siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 60 mm. 

Wszystkie rodzaje koryt posiadają bogate zestawy elementów dodatkowych, ułatwiających układanie 

wg zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony dostęp do kabli i przewodów dla 

nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiadają łączniki łukowe, umożliwiające płynne 

układanie kabli sztywnych (np. o większych przekrojach żył). 

Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw 

sztucznych albo metalowe, głównie stalowe - zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości 

elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, 

a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe 

instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, 

a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. 

Jednocześnie podłączenia silników i maszyn narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy 

wykonywać przy użyciu rur stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju 

poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. 

Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne; 
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średnice typowych rur gładkich: od 0 16 do 0 63 mm (większe dla kabli o dużych przekrojach żył wg 

potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice typowych rur karbowanych: od 0 16 do 0 54 mm. Rury 

stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogą być gładkie lub karbowane - średnice typowych rur 

gładkich (sztywnych): od 0 13 do 0 42 mm, średnice typowych rur karbowanych giętkich: od 0 7 do 

0 48 mm i sztywnych od 0 16 do 0 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodów 

w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe - spiralne, wykonane z taśmy lub 

karbowane rury z tworzyw sztucznych.  

 

2.2.5 Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym 

lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty 

kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być 

wykonane także z metali). 

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowe wielkościach takich jak rury 

instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 

Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd 

i łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. 

Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub 

trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez 

puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 

2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu - 

występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podłogowe. W zależności od 

przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa 0 

60 mm, sufitowa lub końcowa 0 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa 0 70 mm lub 75 x 

75 mm - dwu- trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm2. Puszki 

elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do 

mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów. 

Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd 

elektryczny jak aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; 

ich zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie przewodów 

do instalacji bez konieczności każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz umożliwia 

systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych. 

Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup 

materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 
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2.2.6 Sprzęt instalacyjny 

Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych 

i natynkowo-wtynkowych:  

• łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach fi 60 mm za 

pomocą wkrętów lub „pazurków”, 

• łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio 

na podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane, 

• zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0-

2,5 mm2, 

• obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 

płomienia. 

Podstawowe dane techniczne: 

• napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 

• prąd znamionowy: do 10 A, 

• stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

• stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

 

2.2.7 Gniazda wtykowe 

Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i 

natynkowo-wtynkowych: 

• gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane 

do instalowania w puszkach fi 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”, 

• gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk 

ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów 

lub przyklejane,  

• gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, 

w tym do podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego. 

Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5- 

4,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 

Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.  

Podstawowe dane techniczne gniazd: 

• napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 

• prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 
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• prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych, 

• stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

• stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

 

2.2.8 Sprzęt oświetleniowy 

Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia, 

zawierającego co najmniej: 

• dobór opraw i źródeł światła, 

• plan rozmieszczenia opraw, 

• rysunki sposobu mocowania opraw, 

• plan instalacji zasilającej oprawy, 

• obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń, 

• zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej. 

Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb 

oświetleniowych pomieszczenia i warunków środowiskowych - występują w czterech klasach 

ochronności przed porażeniem elektrycznym oznaczonych 0,1, II, III. 

Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, 

przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1 mm2 a napięcie 

izolacji nie może  być  mniejsze  od  750  V jeśli   przewody  układane  są w  rurkach  stalowych   lub  

otworach prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach.  

Podział opraw oświetleniowych ze względu na rodzaj źródła światła: 

• do żarówek, 

• do lamp fluorescencyjnych (świetlówek). 

Pod względem ochrony przed dotknięciem części opraw będących pod napięciem oraz 

przedostawaniem się ciał stałych i wody do opraw; nadano oprawom oznaczenie związane ze 

stopniami ochrony IP. 

W praktyce zdarza się, że dobrana oprawa oświetleniowa jednocześnie spełnia wymagania dotyczące 

ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody o stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawą pyłoszczelną 

i bryzgoodporną w części, gdzie znajduje się lampa oraz zwykłą i deszczodporną w części, gdzie 

znajduje się osprzęt stabilizacyjno-zapłonowy (minimalny wymóg ochronny dla opraw drogowych). 
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2.2.9 Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji  projektowej 

i specyfikacji technicznej (szczegółowej) STWiOR, 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów 

również karty katalogowe wyrobów lub  firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego 

pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

 

2.2.10 Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczególności kable i przewody należy 

przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów 

producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza 

opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). Pozostały sprzęt, osprzęt i 

oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych 

opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami 

atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do 

przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Nakłady zużycia materiałów określone są na podstawie Katalogu Jednostkowych Norm Zużycia 

Materiałów Budowlanych, Tom II, Instalacje Sanitarne i Elektryczne, wydanie VII znowelizowane 

z 1976 r. 

 

2.2.11 Podstawowe materiały, aparaty i urządzenia dla wykonania instalacji elektrycznych: 

• Gniazda 2-bieg. pojed. z uziem. n/t IP20, 

• Gniazda 2-bieg. podwójne z uziem. n/t IP20, 

• Gniazda teleinformatyczne RJ45, 

• Łączniki n/t 1-biegunowy IP20, 

• Oprawy oświetleniowe - typu 2x36W IP20, 
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• Oprawy oświetleniowe - typu 2x36W IP65, 

• Przewody YDYżo-450/750 V 3x1,5mm2 

• Przewody YDYżo-450/750 V 3x2,5mm2 

• Przewody z żyłą Cu LgYżo-450/750V, 10 mm2 

• Aparaty do wyposażenia rozdzielnicy RK, 

 

2.3  Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi 
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. 

 

2.4 Wymagania dotyczące  środków transportu 
Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować ostrożność, 

aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie 

transportu wynoszą dla bębnów: - 15ºC i - 5ºC dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia 

izolacji. Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń 

transportowych. 

 

2.5 Wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami STWiOR oraz poleceniami 

inspektora nadzoru. 

 

2.5.1 Montaż przewodów instalacji elektrycznych  

Zakres robót obejmuje: 

a) przemieszczenie w strefie montażowej, 

b) złożenie na miejscu montażu wg projektu, 

• wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu 

osprzętu, 

• roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, 

przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów 
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instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie 

ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub 

podłożach, 

• osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, 

konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem, 

• montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli 

i przewodów, 

• łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie 

rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być 

większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury.  

• łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez 

kielichowanie), 

• puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) 

krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 

• przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych 

do średnicy wprowadzanych rur, 

c) koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 

d) wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 

mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej) STWiOR, układanie (montaż) kabli i przewodów, 

e) zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej (szczegółowej) STWiOR. W przypadku łatwości wciągania kabli 

i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszą 

być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 

Przewody instalacji wprowadzić do puszek instalacyjnych i tablic z zapasem zapewniającym 

prawidłowe ułożenie i wykonanie połączeń, w puszkach zapas winien być równy półtorakrotnej 

średnicy puszki. Zagięcia i łuki przewodów powinny być łagodne, podłoże, na którym układa się 

przewody winno być gładkie, bez ostrych krawędzi. Temperatura montowanych przewodów nie 

powinna być niższa niż 5°C. 

Przed montażem przewodów pod tynk należy wytyczyć i wytrasować trasę przewodów. Trasowanie 

wykonać uwzględniając konstrukcję budynku, zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa 

winna być prosta i jednoznaczna, prowadzona w miarę możliwości w liniach poziomych i pionowych.  

Przed wykuciem bruzd sprawdzić przy pomocy odpowiednich wykrywaczy obecność istniejących 

instalacji. Kucie bruzd należy wykonywać dostosowując głębokość i szerokość bruzdy do ilości 

i średnicy przewodów z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. Odległość między przewodami 

winna być min. 5 mm. 
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Oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) STWiOR lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowego bezpieczeństwa przy 

współdziałaniu człowieka z maszyną,  oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 

przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych), 

• roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie 

bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć 

kanałów  instalacyjnych, 

• przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-

04700:1998/Az1:2000. 

 

2.5.2 Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 

elektrycznej. 

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i 

zabrudzeń. Oprawy zwieszakowe montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach 

rozporowych plastikowych z zastosowanie zwieszaków 30 cm. Oprawy do stropu i ścian montować 

wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych.. Ta sama uwaga 

dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na 

ścianach. Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 

Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. 

Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie 

odbiorów 1-fazowych. 

Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną 

wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować 

w sposób niekolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. Położenie wyłączników klawiszowych należy 

przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem 

ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry. Przewody do 

gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do 

lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. Przewód ochronny będący żyłą przewodu 

wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej. Typy opraw, trasy 

przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami. 

 

2.5.3 Montaż systemu UPS  

Montażu systemu UPS dokonać na podstawie dokumentacji techniczno- ruchowej producenta 

w porozumieniu z autoryzowanym serwisem producenta.  
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Należy uwzględnić warunki gwarancji przy określeniu zakresu prac, które musi wykonać 

autoryzowany serwis producenta. 

 

2.5.4 Montaż agregatu prądotwórczego 

Montażu agregatu dokonać na podstawie dokumentacji techniczno- ruchowej producenta w 

porozumieniu z autoryzowanym serwisem producenta.  

Należy uwzględnić warunki gwarancji przy określeniu zakresu prac, które musi wykonać 

autoryzowany serwis producenta. 

W uzgodnieniu dostawy agregatu uwzględnić: 

• wyniesienie akumulatorów rozruchowych do kontenera K-UA, 

• wyprowadzenie kabla sterującego, zdalnego rozruchu i monitorowania pracy agregatu. 

 

2.5.5 Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych 

Z istniejącej instalacji wyrównawczej w pomieszczeniu przełącznicy wykonać przyłączenie 

projektowanej szyny ekwipotencjalnej. Połączenia wykonać przewodem LgYżo 10 mm2. Z istniejącej 

i projektowanej instalacji wyrównawczej należy wykonać uziemienie szyn w szafach dystrybucyjnych 

oraz dodatkowe połączenie z PE rozdzielnicy RK – połączenia wykonać przewodem LgYżo 10 mm2.    

 

2.6  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacją 

projektową i Specyfikacją Techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robot 

dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu kierownika budowy o zakresie obmierzanych 

prac i terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru 

Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Kosztorysowym lub 

w Specyfikacjach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robot. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Kierownika Budowy na piśmie. 

Ilość robot i materiałów została określona w przedmiarze kosztorysowym. 
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2.7 Opis sposobu odbioru robot budowlano-wykonawczych 
Odbiór wykonanych instalacji i przekazanie do eksploatacji nastąpi po podpisaniu protokołów 

zdawczo-odbiorczych. 

W zależności od rodzaju instalacji do w/w protokołów Wykonawca przekaże Inwestorowi: 

- Instalacje elektryczne: 

• protokoły pomiarów rezystancji przewodów, 

• protokoły pomiarów samoczynnego wyłączania zasilania, 

• protokoły z działania wyłączników różnicowoprądowych, 

• protokoły pomiarów instalacji uziemiającej, 

• protokoły pomiarów natężenia oświetlenia, 

• dokumentację powykonawczą instalacji, protokóły z przeprowadzonych testów, 

• atesty osprzętu i urządzeń, 

Nie przewiduje się żadnych szczególnych warunków odbioru oprócz zawartych w polskich przepisach 

technicznych i Specyfikacji Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR). 

 

2.8 Dokumenty odniesienia 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994-Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 z 25.08.1994 z późniejszymi 

uzupełnieniami i zmianami, 

• PN-IEC 60364-4-41: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa- ochrona przeciwporażeniowa, 

• PN-IEC 60364-4-443: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa- ochrona przed przepięciami, 

• PN-IEC 60364-4-47: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa- środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

• PN-IEC 60364-4-473: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa- Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo- 

środki ochrony przed prądem przetężeniowym, 

• PN-IEC 60364-5-523: 2001- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - oprzewodowanie - obciążalność prądowa długotrwała przewodów, 

• PN-IEC 60364-5-54: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - uziemienia i przewody ochronne, 

• PN-IEC 60364-6-61: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - sprawdzanie 

odbiorcze, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie/ Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002r/, 
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• Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem 

fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej / Dz. U. Nr 116, 

poz. 985/ z dnia 22 czerwca 2005 r./, 

• Dokumentacja techniczno-ruchowa elementów systemu, 

• PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, 

• PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi, 

• PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP), 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej, Dz.U. nr 81 poz. 351 z 1991r. 

z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. W 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, (Dz. U. 

80 z 2006, poz. 563), 

• Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producenta. 
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3 STWIOR CZĘŚĆ III (szczegółowa) instalacje klimatyzacji i wentylacji 
Ogólne wymagania STWIOR w części I opracowania 

 

3.1 Program zapewnienia jakości 

• Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 

Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, ST oraz polecenia i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 

Nadzoru, 

• Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

� organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

� metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym, 

� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie, 

� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania 

Robót, 

� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

� sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi Nadzoru, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażenie w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

� rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów 

� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas 

transportu, 

� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzenia urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

� sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 



DSS - DT-W/685/12-97-ST TOM 4    
__________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Strona 55 

3.2 Zasady kontroli jakości robót 

• Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i Robót. 

• Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

• Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w Dokumentacji Projektowej i ST. 

• Minimalne wymagania, co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

• Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

• Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 

inspekcji. 

• Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie 

do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

• Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

3.3 Badania i pomiary 

• Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

• Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
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3.4 Raporty z badań 

• Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru. 

• Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych. 

3.5 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 

• Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 

3.5.1 Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczeniu faktycznego postępu każdego 

elementu Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje się do Księgi Obmiaru. 

 

3.5.2 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 

i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem 

Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winne być udostępniane na każde 

życzenie Inspektora Nadzoru. 

 

3.6 Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót 

• Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym. 

• Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 

o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. 

• Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

• Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 

poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru. 

• Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na 

rzecz Wykonawcy w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 

i Inspektora Nadzoru. 
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3.6.1 Zasady określania ilości Robót i materiałów 

• Długości i odległości miedzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 

 

3.6.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

• Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

• Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

kwalifikacyjne. 

• Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania Robót. 

 

3.6.3 Czas przeprowadzania obmiaru 

• Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

• Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania. 

• Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

• Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

• Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 

w formie osobnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony 

z Inspektorem Nadzoru. 

 

3.7 Instalacja chłodnicza i wentylacyjna 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

3.7.1 Materiały 

Do wykonania robót przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 

• Klimatyzatory, 

• Rurociągi chłodnicze preizolowane, miedziane, 

• Rurociągi instalacji odprowadzenia skroplin, 

• Kratki wentylacyjne, 
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• Nawiewniki okienne, 

• Nawiewniki wentylacji bytowej, 

• Klapki ppoż., 

• Kurtyny ppoż., 

• Wentylatory kanałowe, 

• Wentylatory osiowe, 

• Przepusty dla rur i przewodów, 

• Układy sterowania i zasilania wymienionych urządzeń. 

 

3.7.2 Sprzęt 

Zakres robót nie przewiduje konieczności stosowania specjalistycznego sprzętu: a jedynie typowych 

urządzeń ręcznych stosowanych przy pracach instalacyjnych. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Sprzęt stosowany powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

3.7.3 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakoś wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 

3.7.4 Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. 

 

3.7.5 Zakres wykonywanych robót 

• Montaż klimatyzatora typu split, 

• Montaż instalacji chłodniczej, 

• Montaż instalacji odprowadzenia skroplin, 

• Montaż kratki wentylacyjnej na kanale grawitacyjnym, 

• Montaż nawiewników z okapami w ramie okiennej. 
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3.8 Opis przyjętego rozwiązania 

Zainstalować należy instalację chłodniczą złożoną z klimatyzatorów zewnętrznych (ponad 20 kW) 

(jednostka zewnętrzna) i wewnętrznych (jednostka wewnętrzna) zapewniającą odprowadzenie ciepła 

z pomieszczenia w ciągu całego roku. 

Agregat zewnętrzny chłodzony powietrzem, należy zlokalizować w kontenerze typu „wiata” 

i umieścić na dachu tego kontenera – kontener z urządzeniami aktywnymi. Agregaty należy 

posadowić na wibroizolatorach i wyposażyć w dedykowany układ automatyki umożliwiający regulację 

temperatury w pomieszczeniu kontenera urządzeń aktywnych. 

 

3.8.1 Rurociągi  

Agregaty zewnętrzne połączyć z odbiornikami preizolowanymi przewodami miedzianymi 

przeznaczonymi dla chłodnictwa oraz systemowymi kształtkami. Przewody należy łączyć przez 

lutowanie lutem twardym. Po wykonaniu instalacji rurowej należy układ poddać próbie ciśnieniowej 

i napełnić czynnikiem roboczym R410A. Rurociągi chłodnicze oraz skroplinowe prowadzić 

w dedykowanej obudowie.. Rurociągi układane na zewnątrz prowadzić w płaszczu ochronnym 

zabezpieczającym przed czynnikami atmosferycznymi.  

Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonać, jako ppoż o klasie odporności 

równej klasie odporności ogniowej przegrody poprzez zastosowanie obejm lub mas odpowiednio dla 

rur palnych lub niepalnych. 

Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 400 mm w ścianach i stropach pomieszczenia 

zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż E I 60 lub R E I 60, 

a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności 

ogniowej (E I) ścian i stropów tego pomieszczenia. 

W szczególności: 

• Podwieszenia przewodów nie rzadziej niż 1000 mm,  

• Otwory przez przegrody większe o min 10 mm niż średnica przewodu (rury) w izolacji, 

• Materiały dostosowane do czynnika R410A zapewniające szczelność połączeń, 

• Lutowanie twarde rur wykonać w atmosferze azotu, w tym rury podczas lutowania muszą być 

przedmuchiwane azotem. 

• Rury miedziane powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być 

jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp.  

• Rury wykonane z miedzi chłodniczej atestowanej, tak jak trójniki, rozdzielacze również 

z atestowanej miedzi chłodniczej najwyższej jakości. 
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3.8.2 Instalacja odprowadzenia skroplin 

Należy wykonać instalację odprowadzenia skroplin od projektowanej jednostki wewnętrznej.  

Jednostkę wewnętrzną należy wyposażyć w dedykowaną pompkę skroplin umożliwiającą 

prowadzenie instalacji bez spadku. Instalacje należy odprowadzić do istniejącej rynny.  Przewody 

skroplin wykonać należy z rur i kształtek PP, łączonych metodą zgrzewania. Instalację odprowadzenia 

skroplin od jednostek wewnętrznych należy prowadzić pod stropem.  Bezpośrednie przyłącza do 

jednostek wewnętrznych należy wykonać z przewodów elastycznych, a połączenia zabezpieczyć 

obejmami zaciskowymi. Należy zaizolować przewody kondensatu otulinami o grubości 13mm. 

Otuliny należy przykleić do rur klejem. Skropliny doprowadzić do zbiornika nawilżacza. 

 

3.9 Wentylacja 
W kontenerze urządzeń aktywnych K-UA wykonać wentylację bytową w postaci wentylatora 

nawiewnego, wywiewnego w oddzielnych kanałach z klapkami ppoż. wydajność jednego 

wentylatorów kanałowych powinna wynosić około  4 m3/h. Średnica kanału wentylacyjnego Φ100 . 

Wentylatory osiowe instalacji nawiewno-wywiewnej agregatu prądotwórczego w kontenerze K-AGR 

są zamocowane w oknach zabezpieczonych żaluzjami otwieranymi naporem powietrza. Wentylatory 

powinny zapewniać przepływ powietrza 3 m3/s .  

Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Poszczególne etapy powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten 

należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

• Kontrolę elementów składowych, 

• Kontrolę wykonania instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów 

oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

 

3.9.1 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Wykonanie montażu instalacji chłodniczej oraz wentylacyjnej powinno być odebrane 

i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót 
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przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót 

do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona 

na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających 

i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich, jakość w sposób 

właściwy.  

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne 

z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za 

niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany 

doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową przedstawiając je do 

ponownego odbioru. 

Podstawą płatności jest kwota ustalona w umowie. 

 

3.10 Przepisy związane 

Wymagania techniczne wykonania robót określają: 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe (aktualnie obowiązujące), 

• Przepisy bhp przy robotach instalacyjnych. 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI „Instal”; oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690). 

• PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia 

• PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 

• PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego 

w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

• PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem 

• PN-EN 1736:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Elementy podatne rurociągów, tłumiki 

• drgań i złącza kompensacyjne. Wymagania, projektowanie i instalowanie 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, cz. D Roboty instalacyjne. - 

• Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Wyd. ITB, 2004 

• Poradniki techniczne, DTR producentów przewodów, armatury i urządzeń. 

 



DSS - DT-W/685/12-97-ST TOM 4    
__________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Strona 62 

3.11 Przepisy związane dotyczące dozoru UDT instalacji gaszenia gazem 

 

Stałe urządzenia gaśnicze posiadają butle z czynnikiem gaśniczym wymagają okresowych 

badań Urzędu Dozoru Technicznego zgodnie z niżej przytoczona procedurą. 

Instalacja utrzymania nisko tlenowej atmosfery nie wymaga dozoru UDT, jeśli iloczyn ciśnienia 

[bary] i objętości użytych zbiorników [litry] nie przekracza 300. Instalacja zapobiegająca bazuje na 

wytwornicy azotu o odpowiednio dobranych zbiornikach i ciśnieniu roboczym filtra molekularnego 

powietrza. 

Zgodnie z § 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie 

rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021 z 

późn. zm.) dozorowi technicznemu podlegają zbiorniki przenośne — zmieniające miejsce między 

napełnieniem a opróżnieniem — o pojemności większej niż 0,35 dm3 i nadciśnieniu wyższym niż 0,5 

bara, przeznaczone do magazynowania lub transportowania cieczy lub gazów, z wyjątkiem 

pojemników aerozolowych jednorazowego użytku i pojemników przeznaczonych do transportu i 

dystrybucji napojów gazowanych, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest nie większy niż 

500 barów x dm3, a nadciśnienie jest nie wyższe niż 7 barów.  

Podczas badania stosowane są ww. następujące normy: 

a) PN-EN 1968:2002  "Butle do gazów – Okresowa kontrola i badania stalowych butli do 

gazów bez szwu", 

b) PN-EN 1802:2002 "Butle do gazów – Okresowa kontrola i badania butli do gazów bez szwu 

ze stopu aluminium, 

c) PN-EN 1803:2002 "Butle do gazów – Okresowa kontrola i badania butli spawanych do 

gazów ze stali węglowej", 

d) PN-EN - ISO 11623:2002 "Butle do gazów – Okresowa kontrola i badania butli do gazów 

wykonanych z kompozytów". 

 

Cecha inspektora UDT potwierdza, że badanie zakończyło się wynikiem pozytywnym oraz że 

może być on eksploatowany do terminu kolejnego badania, którego data jest podana na 

zbiorniku. 

W przypadku zbiorników ciśnieniowych zawierających czynnik gaśniczy pod stałym 

ciśnieniem gazu pędnego w gaśnicach przewoźnych (zarejestrowanych w UDT), inspektor 

wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację. 

 


