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1 Cze$Sc ogolna

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wyposazenia wezldw dystrybucyjnych
i zapasowego Centrum Zarzadzania Siecig w Swidnicy Dolno$laskiej Sieci Szkieletowej Swidnica
w sprzet do podtrzymania zasilania (UPS, agregaty pradotwadrcze) oraz w sprzet instalacji sanitarnych
(wentylacja i klimatyzacja).

Opracowanie to jest czescig dokumentu pn. ,Projekt techniczny czesci aktywnej DSS oraz projekt
techniczny i plan wdrozenia systemdw informatycznych zarzgdzania i monitoringu sieci”,
zawierajgcego projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, instrukcje
BIOZ oraz przedmiary i kosztorysy prac dla elementdw wchodzacych w sktad czesci aktywnej
Dolnoslaskiej Sieci Szerokopasmowej projektowanej dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego.

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i sanitarnych w weztach dystrybucyjnych stanowi TOM 4
projektu wykonawczego ,Projekt techniczny czesci aktywnej DSS oraz projekt techniczny i plan
wdrozenia systeméw informatycznych zarzgdzania i monitoringu sieci”. Dokumentami powigzanymi
dla tego opracowania sa:

1. DT-W/658/12-97-ST STWIOR. Projekt techniczny czesci aktywnej DSS oraz projekt
techniczny i plan wdrozenia systemoéw informatycznych zarzadzania i monitoringu sieci.
TOM 4. Urzadzenia zabezpieczenia energetycznego i klimatyzacji oraz wentylacji
w weztach dystrybucyjnych i zCZS.

2. DT-W/658/12-97-PR Przedmiar. Projekt techniczny czesci aktywnej DSS oraz projekt
techniczny i plan wdrozenia systemoéw informatycznych zarzadzania i monitoringu sieci.
TOM 4. Urzadzenia zabezpieczenia energetycznego i klimatyzacji oraz wentylacji
w weztach dystrybucyjnych i zCZS.

3. DT-W/658/12-97-KS Kosztorys. Projekt techniczny czesci aktywnej DSS oraz projekt
techniczny i plan wdrozenia systemoéw informatycznych zarzadzania i monitoringu sieci.
TOM 4. Urzadzenia zabezpieczenia energetycznego i klimatyzacji oraz wentylacji
w weztach dystrybucyjnych i zCZS.

4. DT-W/658/12-97-PW Projekt wykonawczy. Projekt techniczny czesci aktywnej DSS oraz
projekt techniczny i plan wdrozenia systeméw informatycznych zarzgdzania i monitoringu
sieci. TOM 1. Urzadzenia teletransmisyjne.
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5. DT-W/658/12-97-PW Projekt Wykonawczy. Projekt techniczny czesci aktywnej DSS oraz
projekt techniczny i plan wdrozenia systemdéw informatycznych zarzgdzania i monitoringu
sieci. TOM 2. Zintegrowany System Nadzoru.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe do wykonania niniejszego opracowania stanowi umowa nr Nr DT-W/658/12 z dnia
28.02.2012r, zawarta pomiedzy Inwestorem:

Wojewddztwem Dolnoslaskim, z siedzibg we Wroctawiu, ul. Wybrzeze Stowackiego 12-14, 50-411
Wroctaw

oraz Wykonawcg projektu, konsorcjum firm:

Wasko S.A. z siedzibg w Gliwicach, ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice (lider konsorcjum), FONBUD Sp.
2 0.0. z siedzibg we Wroctawiu, ul. Redycka 71, 51-169 Wroctaw (uczestnik konsorcjum), Jerzy Dudek
TELNET S.K.A. z siedzibg we Wroctawiu, ul. Obroncédw Poczty Gdanskiej 13A, 52-204 Wroctaw
(uczestnik konsorcjum).

Nadto, projekt zostat wykonany w oparciu o:
1. uzgodnienia robocze i formalno-prawne dokonane przez projektanta,

2. normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie fgcznosci.
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1.3 Opis ogolny inwestycji
1.3.1 Spis lokalizacji geograficznych objetych projektem

Spis lokalizacji geograficznych objetych projektem znajduje sie w tabeli 1 ponizej.

Tabela 1. Spis lokalizacji geograficznych objetych projektem

Lp | TYP_Nazwa Wezta | Nrwezta Klasa wezta Nr logiczny Lokalizacja wezta
Wezty dystrybucyjne klasy D
1 WD_Bardo $laskie WD_1 D WD_D_1 Dziatka numer 175, obreb Bardo, arkusz 4 i
5, szafa zewnetrzna
) WD Bierutow WD 2 D WD D 2 Dziatka numer 4/7, obreb Bierutéow, arkusz
- - - - 14., szafa zewnetrzna
3 WD_Borek Strzelinski | WD._3 D WD_D_3 Dziatka numer 285, obreb Borek Strzelinski,
Arkusz 2, szafa zewnetrzna
4 | WD_Brzeg Glogowski | wp_4 D WD_D_4 Dziatka numer 663, obreb Brzeg Gtogowski
I, arkusz 2., szafa zewnetrzna
5 WD_BLka-WICE WD_5 D WD_D_5 Dziatka numer 384/1, obreb Bukowice,
Trzebnickie arkusz 3., szafa zewnetrzna
6 | WD_ Chojnow WD_6 D WD._D_6 Dziatka numer: 39/4, obreb Chojnéw N-2,
arkusz 4, szafa zewnetrzna
7 | WD_cieptowody WD_7 D WD_D_7 Dziatka numer 293, obreb Cieptowody,
arkusz 1, szafa zewnetrzna
8 | WD_Cieszkow WD_8 D WD_D_8 Dziatka numer 470/1, obreb Cieszkéw,
arkusz 2., szafa zewnetrzna
9 WD Czernica WD 9 D WD D 9 Dziatka numer 346 obreb Czernica, Arkusz
- - - 1, szafa zewnetrzna
10 | WD_btugoteka WD_10 D WD_D_10 Dziatka numer 444/4, obreb Dtugoteka,
arkusz 1., szafa zewnetrzna
11 | wp_pobromierz WD_11 D WD_D_11 dziatka numer: 85/94 obreb Dobromierz
arkusz 1, szafa zewnetrzna
12 | WD_bobroszyce WD_12 D WD_D_12 Dziatka numer 459/2,0breb Dobroszyce,
arkusz 7, szafa zewnetrzna
13 | WD Dziadowa Kloda | WD 13 D WD D 13 dziatka numer: 652 obreb Dziadowa Ktoda
- - - - arkusz 2, szafa zewnetrzna
14 | Wp_Gtogsw WD_14 D WD_D_14 Dziatka numer 46/8 obreb Nadodrze, arkusz
17, szafa zewnetrzna
15 | WD_Gtuszyca WD_15 D WD_D_15 Dziatka n.umer 255, obreb Gtuszyca 1,
arkusz 8 10., szafa zewnetrzna
16 | WD_Grebocice WD_17 b WD_D_17 Dziatka numer 626/1, obreb Grebocice,
arkusz 2, szafa zewnetrzna
17 | WD_Gryféw $iaski WD_18 D WD_D_18 Dziatka numer 76, obreb Ubocze, arkusz 3.,
szafa zewnetrzna
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Lp | TYP_Nazwa Wezta | Nrwezta Klasa wezta Nr logiczny Lokalizacja wezta
18 | WD Jawor WD 19 D WD D 19 Dziatka numer 95/8, obreb Przemystowy N-
- - - - 6, arkusz 7, szafa zewnetrzna
19 | WD Jemielno WD 20 D WD D 20 dziatka numer: 399/1 obreb Jemielno
- - - - arkusz 1, szafa zewnetrzna
20 | WD_Jemna WD_21 D WD_D_21 Dziatka numer 42/1, obreb Jemna, arkusz 1.
, szafa zewnetrzna
21 | WD Jerzmanowa WD 22 D WD D 22 dziatka numer: 495/2 obreb Jarzmanowa
- - - - arkusz 2, szafa zewnetrzna
29 danéw Slaski 23 23 Dziatka numer 36/4, obreb Jordandw Slaski,
WD_Jordanow Slaski WD_ D WD_D_ arkusz 3,4,5. , szafa zewnetrzna
23 | WD Kondratowice WD 24 D WD D 24 Dziatka numer 4/4, obreb Kondratowice,
- - - - arkusz 1., szafa zewnetrzna
24 | WD_Kostomtoty WD_25 D WD_D_25 dziatka numer: 381/1 obreb Kostomtoty
arkusz 5, szafa zewnetrzna
25 | WD_Kowary WD 27 D WD D 27 Dziatka numer 19/16, obreb Kowary N-1,
- - - - arkusz 7., szafa zewnetrzna
26 | WD Krzeszéw WD 28 D WD D 28 Dziatka numer 646/3, obreb Krzeszow,
- - - - arkusz 12. , szafa zewnetrzna
27 | WD_Kudowa zdroj WD_29 D WD_D_29 !32|a’fka numer 17/2, obreb Zakrze, arkusz 3
i 9, szafa zewnetrzna
28 | WD_Ladek zdréj WD_ 30 D WD_D_30 Dziatka numer 78/7,0breb Zatorze, arkusz
3., szafa zewnetrzna
29 | WD_Legnickie Pole WD_31 D WD_D_31 dziatka numer: 392/2 obreb Legnickie Pole
arkusz 1, szafa zewnetrzna
30 | WD_Leéna WD_32 D WD_D_32 Dziatka numer 294/4, obreb Le$na, arkusz
1, szafa zewnetrzna
31 | WD Lubomierz WD 33 D WD D 33 Dziatka numer 12, obreb Lubomierz N-2,
- - - - arkusz 1, szafa zewnetrzna
32 | WD_Malczyce WD_35 D WD_D_35 Dziatka numer: 556/12, obreb Malczyce,
arkusz 1, szafa zewnetrzna
33 | WD Marciszow WD 36 D WD D 36 Dziatka numer 1/13, obreb Marciszéw,
- - - - arkusz 1, szafa zewnetrzna
34 | WD_Mecinka WD_37 D WD_D_37 dziatka numer: 713/1 obreb Mecinka arkusz
2, szafa zewnetrzna
35 | WD_Mietkow WD._ 38 D WD_D_38 dziatka numer: 176/2 obreb Mietkow
arkusz 2, szafa zewnetrzna
36 | WD_Miedzylesie WD_39 D WD_D_39 Dziatka numer 334/3, obreb Miedzylesie,
arkusz 1, szafa zewnetrzna
37 | WD_Miekinia WD_40 D WD_D_40 Dziatka numer: 332, obreb Miekinia, arkusz
2, szafa zewnetrzna
38 | WD_Mitkowice WD_41 D WD_D_41 Dziatka numer: 466/1, obreb Mitkowice,
arkusz 1, szafa zewnetrzna
39 WD Mirsk WD 42 D WD D 42 Dziatka numer 402, obreb Mirsk N-1, arkusz
- - - - 5, szafa zewnetrzna
40 | WD_Niechlow WD_43 D WD_D_43 Dziatka numer 733/1, obreb Naratéw,
arkusz 2, szafa zewnetrzna
41 | WD_Niemcza WD_44 D WD_D_44 Dziatka numer 33/7, obreb Stare Miasto,
arkusz 5, szafa zewnetrzna
22 | WD Nowa Ruda WD 45 D WD D 45 Dziatka numer 326/7, obreb Nowa Ruda N-
- - - - 3, arkusz 19, szafa zewnetrzna
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Lp | TYP_Nazwa Wezta | Nrwezta Klasa wezta Nr logiczny Lokalizacja wezta
43 | WD_Nowogrodziec WD_26 D WD_D_46 Dziatka numer 79, obreb Nowogrodziec N-
4, arkusz 5, szafa zewnetrzna
i 9 g Dziatka numer 28/2, obreb Pegdw, arkusz 1,
44 | WD_Pegow WD_4 D WD_D_4 szafa zewnetrzna
45 | WD_piekary Udanin WD_50 D WD_D_50 Dziatka numer 245/2,0breb Udanin, arkusz
1, szafa zewnetrzna
46 | WD_Pielgrzymka WD_51 b WD_D_51 Dziatka numer 999, obreb Pielgrzymka,
arkusz 2, szafa zewnetrzna
47 | WD_pierisk WD_52 D WD_D_52 Dziatka numer 161, obreb Pierisk N-2,
arkusz 4, szafa zewnetrzna
48 | WD Pitawa Gérna WD 53 D WD D 53 Dziatka numer 457/15, obreb Ko$min 3,
- - - - arkusz 9, szafa zewnetrzna
49 | WD_piskorzyna WD_54 D WD_D_54 Dziatka numer 416,o0breb Piskorzyna, arkusz
2, szafa zewnetrzna
50 | WD Plateréwka WD 55 D WD D 55 Dziatka 153/3, obreb Centrum, arkusz 5,
- - - - szafa zewnetrzna
51 | WD_Polanica zdréj WD_56 D WD_D_56 Dziatka 153/3, obreb Centrum, arkusz 5,
szafa zewnetrzna
52 | WD_Prochowice WD_57 D WD_D_57 Dziatka numer 23, obreb Prochowice N-1,
arkusz2., szafa zewnetrzna
53 WD Radkéw WD 58 D WD D 58 Dziatka numer 387/2, obreb Radkow, szafa
- - - - zewnetrzna
54 | WD_sarby WD_61 D WD_D_61 Dziatka numer 122,obreb Karnkéw, arkusz
2, szafa zewnetrzna
55 | WD_Skokowa WD_62 D WD_D_62 Dziatka numer 124/4, obreb Skokowa,
arkusz 1, szafa zewnetrzna
56 | WD Sobstka WD 63 D WD D 63 Dziatka numer 1/6, obreb Sobdtka, arkusz
- - - - 18, szafa zewnetrzna
57 | WD_Stara Kamienica | WD_64 D wp_p s | Dzatka numer 388/2, obreb Stara
Kamienica, arkusz 1, szafa zewnetrzna
53 | WD sulikéw WD 65 D WD D 65 Dziatka numer 54/1, obreb Sulikéw, arkusz
- - - - 2, szafa zewnetrzna
59 | WD_Szczytna WD 66 D WD D 66 Dziatka numer 270, obreb Szczytna, arkusz
- - - - 6, szafa zewnetrzna
60 | WD_Szklarska Poreba | WD_67 D WD_D_67 Dziatka numer 385/1, obreb Szklarska
Poreba N-5, arkusz 6, szafa zewnetrzna
61 | WD_Sroda Slaska WD_68 D WD_D_68 Dziatka numer: 39/5, obreb Sroda Slgska,
arkusz 2, szafa zewnetrzna
62 | WD Swierzawa WD 69 D WD D 69 Dziatka numer 1/4, obreb Swierzawa,
- - - - arkusz 1, szafa zewnetrzna
63 | WD_Trzebnica WD_70 D WD_D_70 Dziatka numer: 43/3, obreb Trzebnica,
arkusz 16, szafa zewnetrzna
64 WD_War.ta WD 71 D WD D 71 Dziatka n.umer 526, obreb Warta
Bolestawiecka - - Bolestawiecka, arkusz 1, szafa zewnetrzna
65 W!D_Wadroze WD_72 D WD_D_72 Dziatka numer 1, obreb Wadroze Wielkie,
Wielkie arkusz 1, szafa zewnetrzna
66 | WD_Wasosz WD_73 D WD_D_73 Dziatka numer 656, obreb Wasosz, arkusz
15, szafa zewnetrzna
67 | WD_Wegliniec WD_74 D WD_D_74 Dziatka numer 237, obreb Wegliniec N-2,
arkusz 1, szafa zewnetrzna
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Lp | TYP_Nazwa Wezta | Nrwezta Klasa wezta Nr logiczny Lokalizacja wezta

Dziatka numer 237/1, obreb Wigzoéw, arkusz

68 | WD_Wiagzdéw WD_75 D WD _D 75
- - - - 2, szafa zewnetrzna
69 | WD Wierzbno WD 76 D WD D 76 dziatka numer: 382/8 obreb Wierzbno
- - - - arkusz, szafa zewnetrzna
70 | WD_Wien WD_77 D WD_D_77 Dziatka numer 33,0breb Wlen N-1,arkusz 1,
szafa zewnetrzna
71 | WD_Wojcieszow WD 78 D WD D 78 Dziatka numer 238/10, obreb Wojcieszow
- - - N-4, arkusz 1, szafa zewnetrzna
72 | wb_zagrodno WD_79 D WD_D_79 Dziatka numer 658, obreb Zagrodno, arkusz
4, szafa zewnetrzna
73 | wb_zawonia WD_80 D WD_D_80 Dziatka numer 130/2, obreb Zawonia, szafa
zewnetrzna
74 | WD_zebrzydowa WD_81 D WD_D_81 Dziatka numer: 800, obreb Zebrzydowa,
arkusz 1, szafa zewnetrzna
75 | WD_zgorzelec WD_82 D WD_D_82 Dziatka numer 23, obreb Zgorzelec N-7,
arkusz 5, szafa zewnetrzna
76 | WD_ziebice WD_83 D WD_D_83 Dziatka numer: 41, obreb Zachdd, arkusz
24, szafa zewnetrzna
77 | WD_ztoty stok WD_84 D WD_D_84 Dziatka numer 4, obreb Ztoty Stok, arkusz
10, szafa zewnetrzna
78 | WD_Z6rawina WD_85 D WD_D_85 Dziatka numer 150/6, Zérawina, arkusz 1,

szafa zewnetrzna

Wezty dystrybucyjne klasy E

Dziatka numer 180, obreb Goéra, arkusz 7,

79 | WD_Géra WD_16 E WD_E_16
- - - szafa zewnetrzna

WD_tagiewniki
Dzierzoniowskie

Dziatka numer 453/2, obreb tagiewniki,

80
arkusz 6, szafa zewnetrzna

WD_34 E WD_E_34

Dziatka numer: 541/4, obreb Scinawa N-2,

81 | wD_Scinawa WD_59 E WD_E 59
- - - arkusz 23, szafa zewnetrzna

Wezty dystrybucyjne klasy F

Dziatka numer: 2/1, obreb Olesnica, arkusz

82 | WD_Oleénica WD_47 F WD_F 47
53, szafa zewnetrzna

Zapasowe Centrum Zarzadzania Siecig w Swidnicy

dziatka numer 1/10 obreb Srédmiescie N-4,
83 | z€zS_Swidnica 2CZS 2CZS 2CZS Arkusz 10, kontener oraz pomieszczenia
wydzielone w budynku dworca PKP
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1.3.2 Zakres rzeczowy

Opracowanie zawiera projekt wykonawczy wyposazenia weztow WD oraz zCZS w sprzet do
podtrzymania zasilania (UPS, agregaty prgdotwodrcze) oraz w sprzet instalacji sanitarnych (wentylacja
i klimatyzacja).

Zakres rzeczowy projektu obejmuje wyposazenie w w/w urzadzenia:
1. 82 Weztéw Dystrybucyjnych zlokalizowanych w kontenerach telekomunikacyjnych.
2. 1 Zapasowego Centrum Zarzadzania Siecig

W ramach realizacji niniejszego projektu nalezy:

1. Dostarczyé, zamontowac we witasciwych lokalizacjach WD i ZCZS oraz uruchomic¢ systemy
elektryczne (ups-y, agregaty) i sanitarne (klimatyzacja, wentylacja) wymienione w Tabelach
dostaw i czynnosci w rozdziale 8, ktére powinny spetnia¢é wymagania zgodnie z opisem
technicznym zamieszczonym w punkcie 5 6,

2. Przeprowadzi¢ testy akceptacyjne potwierdzajgce spetnienie opisanych wymagan przez
poszczegdlne urzadzenia elektryczne i sanitarne zgodnie z opisem zamieszczonym w
punkcie 6.3.2,

3. Przeszkoli¢ personel obstugujgcy DSS, zgodnie z opisem zamieszczonym w punktach 6.2.3,
7.2,

Szczegdtowe zestawienie prac objetych niniejszym projektem, zostato ujete w tabelach 25 i 27.
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2 Oswiadczenia projektantow

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. Nr 207 z 2003 r. Poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam, jako projektant

ze projekt:

DT-W/658/12-97-PW Projekt wykonawczy. Projekt techniczny czesci aktywnej DSS oraz projekt
techniczny i plan wdroZenia systemdw informatycznych zarzqdzania i monitoringu sieci. TOMA4.
Urzadzenia zabezpieczenia energetycznego i klimatyzacji oraz wentylacji w weztach
dystrybucyjnych i 2CZS, realizowany w ramach zadania ,Likwidacja obszaréw wykluczenia
informacyjnego i budowa dolnoslgskiej sieci szkieletowej”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej
oraz ze jest on kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé. Oswiadczam zarazem, ze
zawarto$¢ projektu spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 (Dz. U. 2004.202.2072) w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;.

(data, podpis)
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. Nr 207 z 2003 r. Poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam, jako projektant

ze projekt:

DT-W/658/12-97-PW Projekt wykonawczy. Projekt techniczny czesci aktywnej DSS oraz projekt
techniczny i plan wdroZenia systemdw informatycznych zarzqdzania i monitoringu sieci. TOMA4.
Urzadzenia zabezpieczenia energetycznego i klimatyzacji oraz wentylacji w weztach
dystrybucyjnych i 2CZS, realizowany w ramach zadania ,Llikwidacja obszaréw wykluczenia
informacyjnego i budowa dolnoslgskiej sieci szkieletowej”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej
oraz ze jest on kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé. Oswiadczam zarazem, ze
zawarto$¢ projektu spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 (Dz. U. 2004.202.2072) w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;.

(data, podpis)
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3 Bazowe dokumenty normatywne i dokumenty odniesienia

Normy:

1.

PN-IEC 60364-4-41: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa- ochrona przeciwporazeniowa,

PN-IEC 60364-4-443: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa- ochrona przed przepieciami,

PN-IEC 60364-4-47: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa- Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
PN-IEC 60364-4-473: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa-  Stosowanie  Srodkéw  ochrony  zapewniajgcych
bezpieczenstwo- srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym,

PN-IEC 60364-5-523: 2001- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata
przewoddw.

PN-IEC 60364-5-54: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - uziemienia i przewody ochronne,

PN-IEC 60364-6-61: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - sprawdzanie
odbiorcze,

Dokumenty odniesienia:

1.

Wymagania techniczne dla wykonawczej i powykonawczej dokumentacji projektowej, Czes¢
2: Wymagania dla dokumentacji czesci aktywnej sieci - opracowane przez Politechnike
Wroctawska;

Wymagania techniczne dla wykonawczej i powykonawczej dokumentacji projektowej, Czes¢
1: Wymagania dla dokumentacji czesci pasywnej sieci - opracowane przez Politechnike
Wroctawska ;

Program funkcjonalno-uzytkowy dla projektu pn.: Likwidacja obszaréw wykluczenia
informacyjnego i budowa dolnoslaskie] sieci szkieletowej” — wersja 3.0 z dnia 29.07.2011r.
(PFU);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr
169, poz. 1650, z pdin. zm.);
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4 Slownik iterminologia wykorzystana w projekcie

4.1 Stownik i terminologia

W projekcie instalacji elektrycznych i sanitarnych dla weztdw szkieletowych, wykorzystano
oznaczenia:

DSS — Dolnoslaska Sie¢ Szkieletowa

WD_x — Wezet Dystrybucyjny, gdzie ,x” oznacza numer wezta
WS_x — Wezet Szkieletowy, gdzie ,x” oznacza numer wezta
CZS — Centrum Zarzadzania Siecig

ZCZS — Zapasowe Centrum Zarzadzania Siecig

ZSN — Zintegrowany System Nadzoru

PSZ — Przetacznik sieci zarzadzajgcej

UA — Urzadzenia aktywne

5 Szafy wezla dystrybucyjnego wymagania techniczne

Wymagane jest uwzglednieniem maksymalnej mocy urzgdzen aktywnych od 6 kW do 10 kW, przy
czym wezet Oleénica — 10 kW, wezty Géra, Scinawa, tagiewniki — 8 kW, pozostate wezty — 6 kW.

5.1.1 Zalecenia dla infrastruktury wezla dystrybucyjnego

1. Szafe wezta dystrybucyjnego nalezy umiescié na prefabrykowanym fundamencie
dedykowanym do wymiardw i obcigzenia zastosowanej szafy.

2. Szafa musi by¢ wyposazona w osobno otwierane trzy komory mieszczgce kolejno czesé
zasilajgcg NN, urzadzenia aktywne, urzadzenia kolokowane oraz powiekszony modut dachu
szafy przeznaczony na ewentualne urzadzenia klimatyzacyjne.

3. Kazda z komér musi byé wyposazona w grzatke do podgrzewania (osuszania).

Komora urzadzen aktywnych musi by¢ intensywnie przewietrzana.
5. Temperatura wnetrza komory nie powinna przekroczyé 40°C przy temperaturze
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zewnetrznej 30°C.

6. Ciepto urzadzen aktywnych musi by¢ usuwane przy pomocy klimatyzatoréw Ilub
wentylatoréw.

7. Szafa musi by¢ wyposazona w 2 UPS-y pracujgce w redundantnym ukfadzie 1+1.

8. Jeden UPS powinien zapewni¢ podtrzymanie przez 20 minut.

9. Szafa musi posiadac przytacze do podigczenia przewoinego agregatu pradotwdrczego
o0 mocy powyzej 15 kW w wydzielonej zamykanej komorze.

10. Maksymalna moc urzadzen aktywnych moze osigga¢ do 10 kW dla WD Olesnica, do 8 kW
dla WD Scinawa, Géra, tagiewniki i do 6 kW dla pozostatych 78 weztéw dystrybucyjnych.

Tabela 2. Wezty dystrybucyjne, dla ktérych pobér energii urzadzen aktywnych przekracza 6 kW

Poz. TYP_Nazwa Wezta Nr wezta Pobor:;:e/;%:yucr;qdzen Jednostka
1 | WD_Scinawa WD_59 8 kW
2 | WD_Géra WD_16 8 kw
3 | WD_tagiewniki Dzierzoniowskie WD_34 8 kw
4 | WD_ Olesnica WD_47 10 kw

Wymagania dla ZCZS w Swidnicy zamieszczono w rozdziale 6.

5.1.2 Bilans energetyczny - wymagania

Ponizej przedstawiono w tabelach bilanse energetyczne weztéw dystrybucyjnych dla
najgorszego przypadku — to znaczy wysoka temperatura i fadowanie akumulatoréw UPS-a.

Bilans energetyczny zCZ Swidnica umieszczono w rozdziale 6

Z bilansu wynika koniecznos¢ obnizenia temperatury powietrza chtodzacego. Przyjeto uktad otwarty
obiegu powietrza chtodzgcego, jako najbardziej efektywny. Wymaga on jednak filtracji powietrza na
nawiewie i regulacji wilgotnosci wzglednej drogg osuszania - przez nagrzewanie.

Spadek efektywnosci chtodzenia w wysokich temperaturach drogg zwiekszenia wydajnosci
wentylatoréow powoduje wzrost mocy pobieranej przez wezet i dodatkowa moc cieplna musi by¢
odprowadzona. Dla weztéw dystrybucyjnych, w ktérych moc urzadzen aktywnych bedzie powyiej
6 kW, projektuje sie zastosowanie klimatyzatorow do stabilizacji temperatury nawiewu do komory
urzadzen aktywnych. W przypadku gdy zagospodarowanie terenu na to pozwala, w weztach tych
mozliwy do zastosowania jest gruntowy wymiennik ciepta jako rozwigzanie alternatywne.
Temperatura nawiewu jest nizsza w lecie, a w zimie ulega podwyzszeniu w stosunku do temperatury
otoczenia.
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Z tabeli 1. Wynika duze zapotrzebowanie mocy wentylatorow chtodzacych dla temperatury otoczenia

38°C wystepujacej szczytowo na Dolnym Slasku. Efektywno$¢ chtodzenia w tej temperaturze

gwattownie spada i istnieje niebezpieczeistwo przegrzania urzadzen aktywnych.

Tabela 3. Bilans energetyczny wezta dystrybucyjnego 10 kW (WD Olesnica)

. . . t=36 t=-40 t=-25Deg C .
Poz. Opis strumienia energii Symbol Deg C Deg C (1) +FC(2) Jednostka Uwagi
1 | Pobor energii urzadzenia Pua 10000 10 000 10 000 w Urzadzenia teletransmisji
aktywne
2 System HVAC.moc ) Phvac 1468 1366 418 W Urzadzenia kllm'ityzaql i
elektryczna klimatyzacji wentylacji
3 UPS straty 1003 996 929 W 7% mocy catkowitej (1)
4 UPS tadowanie baterii 1297 1287 1192 W 10% mocy catkowitej
5 Inne 1000 1000 1000 W
6 Oswietlenie i pomiary Poip 500 500 500 w
7 Temperatura otoczenia tot 36 - 40 - 25 Deg C
8 Temperatura wewnetrzna tw 22 22 22 Deg C
g | Wymagana moc ciepina Pq 4250 3859 3415 W
klimatyzacji
10 | EER 3,8 3,8 50,0 W/W
11 | Moc pobierana (catkowita) Pcatk 12 968 12 866 11918 w K"matyzagsskmy“a z
Tabela 4. Bilans energetyczny wezta dystrybucyjnego 8 kW (WD Géra, WD Scinawa, WD tagiewniki)
. - " t=36 t=-40 t=-25Deg C .
Poz. Opis strumienia energii Symbol Deg C Deg C (1) +FC(2) Jednostka Uwagi
1 Pobor energii urzadzenia Pua 8 000 8 000 8 000 w Urzadzenia teletransmisji
aktywne
) System HVAC.moc ) Phvac 1367 1265 411 W Urzadzenia kllmzityzaql i
elektryczna klimatyzacji wentylacji
3 UPS straty 856 849 789 w 7% mocy catkowitej (1)
4 UPS tadowanie baterii 1087 1076 991 w 10% mocy catkowitej
5 Inne 1000 1000 1000 W
6 Oswietlenie i pomiary Poip 500 500 500 W
7 Temperatura otoczenia tot 36 - 40 - 25 Deg C
8 Temperatura wewnetrzna tw 22 22 22 Deg C
g | Wymaganamoc ciepina Pq 3866 3475 3074 w
klimatyzacji
10 EER 3,8 3,8 50,0 wW/wW
11 Moc pobierana (catkowita) Pcatk 10 867 10 765 9911 w KllmatyzaLcJJsskorzysta z
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Tabela 5. Bilans energetyczny wezta dystrybucyjnego 6 kW (wszystkie pozostate WD oprdcz WD Olesnica, WD Géra, WD
Scinawa, WD tagiewniki)

Poz. Opis strumienia energii Symbol Wartos¢ | Jednostka Uwagi

1 Pobor energii urzadzenia aktywne Pua 6 000 W Urzadzenia teletransmisji

2 | Wentylacja/osuszanie Pwo 783 W Urzadzenia klimatyzacji i wentylacji

3 UPS straty 614 W 7% mocy catkowitej

4 | UPS tadowanie baterii 438 W 5% mocy catkowitej

5 | O$wietleniem i pomiary Poip 150 W

6 | Moc pobierana maksymalna Pcatk 8769 W Maksymalna (20-30 h w roku)

9 Temperatura otoczenia tl 38 c max 37,9 2C (Wroctaw)

10 | Temperatura urzadzen aktywnych t2 45 °

11 | Ciepto wtasciwe érednie powietrza 1000 kg Cp- przy statym ciénieniu

12 | Masa wtasciwa powietrza w t2 1,199 kg/m3

13 | Wymagany przeptyw powietrza 3760 m3/h

14 | Wydajno$¢ wentylatora 1,57 m3/s Zatozono 50% zapasu

15 | Moc elektryczna wentylatora 783 w 2 (L/s)/w

5.1.3 UPS - Wymagania na czas podtrzymania
Tabela 6. Uscislenie istotnych parametréw UPS

Poz. Nazwa i opis parametru Jednostki |  Wartos¢ Uwagi
1 Liczba jednostek réwnolegtych szt 2 Minimum
2 Moc pozorna na wyjsciu kVA 14 (*) MEnimum.dla WQZ*OW Olesnica,

Gora, tagiewniki, Scinawa

3 liczba faz na wejsciu 3
4 Liczba faz na wyjsciu 3
5 Czas podtrzymania Minuty 20 Minimum dla 11 kVA obc.
6 Zywotno$¢ baterii lata 5 Minimum
7 Umieszczenia baterii Zewnetrzne
8 Sprawnos¢ w trybie oszczednym % 98% dla mocy maksymalnej
9 Sprawnos¢ przy obcigzeniu 50% mocy % 91% Minimum

10 | Temperatura pracy °C -10

11 | Temperatura pracy °C 45 dla 90% mocy

12 | Wilgotnos¢ wzgledna % 5 Minimum

13 | Wilgotnos¢ wzgledna % 95% bez kondensacji

15 | MTBF ($redni czas miedzyawaryjny) minimum h 100 000 | dlajednego UPS-a

16 | Prad znamionowy A 55 Minimum

17 | Prad maksymalny A 70 Minimum

18 | Obwdd obejsciowy 3f+N+PE

19 | Zmiana napiecia przy skoku o 80% obcigzenia % 5% dla czasu odb. 10 ms (max)
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(*)Dla weztéw WD Olesnica, Géra, Scinawa, tagiewniki nalezy zastosowaé UPS-y o mocy wyjéciowej
min 14 kVA.
Dla pozostatych WD nalezy zastosowac UPS-y o mocy wyjsciowej min 8 kVA

Tabela 7. Wymagania dla UPS dotyczace monitoringu jego pracy przez ZSN

Poz. Nazwa i opis sygnatu Uwagi
1 Praca UPS - bypass ON/OFF
2 Moc pobierana (lub prad) 3 fazy —wartos¢ analogowa
3 Napiecie 3 fazy —wartos¢ analogowa
4 Moc (lub prad) obcigzenia 3 fazy —wartos¢ analogowa
6 Temperatura wnetrza Wartos¢ analogowa
7 Poziom natadowania baterii Wartos$¢ analogowa 4 gatezie
8 Prad tadowania baterii Wartos¢ analogowa
9 Bezposrednio LAN - dopuszczalne jest stosowanie
Zdalny nadzér i sterowania (dotyczy w.w. sygnatéw) uzupetnien — np. przetwornik z konwerterem LAN

Tabela 8. Czasy podtrzymania i masy baterii zewnetrznych

MV\?;EA Pojemnosé Liczba gatezi Zgromadzona Moc kVA podtfzzya:wania Sztuk Pojz/ld?/snaczej Z(';Q;Z?u
(kW] baterii [Ah] po 36 baterii energia [kWh] (minut] baterii baterii bateri [ke]

10 9 1 3,89 11,5 20 36 2,8 100,8

8 9 1 3,89 9,3 25 36 2,8 100,8

6 9 1 3,89 7,1 33 36 2,8 100,8

Czas podtrzymania bateryjnego pracy wezta WD musi wynosi¢ co najmniej 20 minut.

Wolna przestrzen w przedziale bateryjnym szaf weztdw dystrybucyjnych, przy zastosowaniu baterii
w ilosciach sztuk jak w Tabeli 8, powinna stanowi¢ co najmniej 50 % przestrzeni catkowitej
przeznaczonej na umieszczenie w nim baterii. W zwigzku z tym wypetnienie w catosci bateriami
przedziatu bateryjnego szaf weztdw dystrybucyjnych powinno zwiekszy¢é dwukrotnie czas
podtrzymania bateryjnego pracy wezta WD okreslony w Tabeli 8.

Rekomendowany czas podtrzymania dla weztéw dystrybucyjnych w zaleznosci od ich lokalizacji
powinien wynosi¢ 1,5 — 3,0 godzin.

Szafa wezta nie jest wyposazona w awaryjny agregat pragdotworczy. Zaprojektowano zastosowanie 9
agregatow przewoznych stacjonujgcych w kontenerach 8 weztéw szkieletowych oraz WS/CZS
Wroctaw.
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5.1.4 Konstrukcja szafy wezta dystrybucyjnego wymagania ogdlne
UWAGA! Ponizsze wymagania stanowig wytyczne dla projektéw wykonawczych czesci pasywnych WD

1.

10.

11.

Szafa musi posiadac otwierane niezaleznie trzy komory.
Kazda komora powinna by¢ wyposazona w zamek mechaniczny o odpornosci wedtug PN-EN
12209-2005:
a) Odpornosc¢ zamka na korozje klasa C lub wyzsza,
b) Odpornosé na wiercenie klasa 5 lub wyzsza,
¢) Odpornos¢ na wiamanie zalecana klasa b lub wyzsza.
Wskazane jest zastosowanie zamkdw typu jeden klucz wiele zamkoéw.
W szafie wezta dystrybucyjnego sg rézne zamki dla kazdej komory.
Zalecane sg dodatkowe drzwi z tytu szafy dla komory urzadzen aktywnych (sSrodkowa) - na
potrzeby serwisu i wymiany baterii zewnetrznych UPS-6w.
Tylna $ciana komory UA musi by¢ zabezpieczona przed demontazem przy zamknietych
drzwiach komory.
Szafy weztdw dystrybucyjnych nalezy zaprojektowac¢ z wtasciwym stopniem ochrony —
minimum IP54 + stosowanie filtréw przeciwpytowych (zgodnie z Norma PN92/E-08106).
Postument szafy musi zachowaé szczelne potgczenie z wnetrzem komory urzadzen
aktywnych i urzadzen kolokowanych.
Wymiary wewnetrzne szafy (rysunek 1 dla weztdw klasy D i E, rysunek 2 dla wezta klasy F
w Olesnicy) nalezy traktowad jako minimalne. Jednoczesnie:
a) Wymiary wewnetrzne szafy:
. dla weztéw klasy D i E nie mogg by¢ wieksze niz: szerokosé - 2800 mm, gtebokosé -
950 mm, wysokosci - 1900 mm (maksymalne wymiary wewnetrzne),
. dla wezta klasy F w Olesnicy nie mogg by¢ wieksze niz: szeroko$¢ — 3500 mm,
gtebokos$¢ - 950 mm, wysokosci - 1900 mm (maksymalne wymiary wewnetrzne),
b) Wymiary zewnetrzne szafy:
. dla weztéw klasy D i E nie mogg by¢ wieksze niz: szerokosé - 2900 mm, gtebokosé -
1100 mm, wysokosci - 2100 mm (maksymalne wymiary zewnetrzne),
- dla wezta klasy F w Olesnicy nie mogg by¢ wieksze niz: szerokos$¢ - 3600 mm,
gtebokos$¢ - 1100 mm, wysokosci - 2100 mm (maksymalne wymiary zewnetrzne).
W weztach klasy D i E dla urzgdzen aktywnych wymagane sg dwie kasety 19” o wysokosci
minimum 22U (22*44.45 mm) w komorze UA (srodkowa). Do kazdej z kaset powinien by¢
rowniez dostep co najmniej z jednego boku o szerokosci min 20 cm. Dla urzadzen
kolokowanych wymagana jest jedna kaseta 19” o wysokosci minimum 22U (22*44.45 mm)
w komorze kolokacji. Dla czynnosci montazowo — serwisowych zaleca sie zastosowanie
dodatkowych drzwi z boku lub zwiekszenie szerokosci komory o okoto 20 cm.
W weizle klasy F w Olesnicy dla urzadzen aktywnych wymagane sg trzy kasety 19”
o wysokosci minimum 22U (22*44.45 mm) w komorze UA (Srodkowa). Do kazdej z kaset
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powinien by¢ réwniez dostep co najmniej z jednego boku o szerokosci min 20 cm. Dla
urzadzen kolokowanych wymagana jest jedna kaseta 19” o wysokoSci minimum 22U
(22*44.45 mm) w komorze kolokacji. Dla czynnosci montazowo — serwisowych zaleca sie
zastosowanie dodatkowych drzwi z boku lub zwiekszenie szerokosci komory o okoto 20 cm.

12. Wezet dystrybucyjny klasy F w Olesnicy bedzie petnit role wezta wymiany ruchu
z Wielkopolska Sieciag Szerokopasmowg (WSS). W szafach wezta nalezy przewidzie¢ 50%
zapas miejsca w stosunku od planowanego wyposazenia.

13. Nad komorami nalezy przewidzie¢ powiekszony modut dachu szafy o wysokosci
maksymalnej wewnetrznej 42,0 cm dla potrzeb ewentualnych urzadzen klimatyzacyjnych.

Przestrzeni na baterie zewnetrzne UPS

Komora zasilania Komora urzadzen Komora urzadzer
f aktywnyych f kolokowanych

850

‘ 2300

Wziernik licznika energii
elektrycznej Kaseta 19" x 22U 7 Kaseta 19" x 22U Kaseta 19" x 22U 7

‘ ‘ Moduut dla potrzeb
m n ewentualnych urzadzen
klimat; h
B M — | imatyzacyjnyct

T -
5

L —1—U

‘400
-

1330

Przepust do gniazda zasilania
awaryjnego  zaciskiem
uziemiajacym dla agregatu
Zlokalizowanego wewnatrz
przedzialu elektrycznego na
szynie DIN

Rysunek 1. Widok przyktadowej szafy wezta dystrybucyjnego klasy D i E. Zaznaczono minimalne wymiary wewnetrzne
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Przestrzen na baterie zewnetrzne UPS

; Komora urzadzen
Komora zasilania Komora urzadzer Kolokowanych
aktywnyych
J— 1 /
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Przepust do gniazda zasilania
awaryjnego z zaciskiem
uziemiajacym dla agregatu
Zlokalizowanego wewnatrz
przedzialu elektrycznego na
szynie DIN

Rysunek 2. Widok przyktadowej szafy wezta dystrybucyjnego klasy F w Olesnicy. Zaznaczono minimalne wymiary
wewnetrzne
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5.1.5 Rozmieszczenie urzadzen pasywnych i aktywnych

Modut dla potrzeb ewentualnych urzadzen klimatyzacyjnych
12 Komora weztowa urzadzen aktywnych Komora kolokacii
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Rysunek 3. Przyktadowe rozmieszczenie urzadzen dla WD klasy D
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Uvaga:
W przypadku duzej ilosci S
polke - szuflade zapasow patchcordéw o wysokosci 1U

nalez ¢ dodatkowa,

Rysunek 4. Przyktadowe rozmieszczenie urzadzen dla WD klasy E
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) — Rysunek dla zalozenia, e PSZ Typu 3 jest w wersji rekomendowanej (12 portw optycznych) W przypadku duzej iosci nalezy dodatkowa,

polke - szuflade zapasow patchcordow o wysokosci 1U

Rysunek 5. Przyktadowe rozmieszczenie urzadzen dla WD klasy F

UPS-y i baterie zewnetrzne UPS nalezy umiesci¢ na dole komory urzadzen aktywnych, gdzie poprzez
intensywng wentylacje i podgrzewanie powietrza nalezy utrzymywa¢ dodatnia temperature
i obnizong do 60% wilgotnosc.

5.2 Wspolpraca z zintegrowanym systemem nadzoru ZSN

Projekt zintegrowanego systemu nadzoru stanowi osobne opracowanie (Projekt techniczny
czesci aktywnej DSS oraz projekt techniczny i plan wdrozenia systemdw informatycznych zarzadzania
i monitoringu sieci. Zintegrowany System Nadzoru DT-W/658/12-97-PW Tom 2).

Na rysunkach od 5 do 8 pokazano rozmieszczenie, schemat potgczen i rodzaje elementow ZSN.
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Rysunek 6. Wezet dystrybucyjny klasy D i E — elementy systemu ZSN
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Rysunek 7. Wezet dystrybucyjny klasy F w Olesnicy — elementy systemu ZSN
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Rysunek 8. Wezet dystrybucyjny klasy D - schemat ideowy potaczenia elementéw ZSN
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Rysunek 9. Wezet dystrybucyjny klasy E - schemat ideowy potaczenia elementéw ZSN
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Rysunek 10. Wezet dystrybucyjny klasy F w Olesnicy - schemat ideowy potgczenia elementéw ZSN

5.3 Wymagania dla okablowania instalacji przeciwpozarowych

Nalezy stosowac kable do instalacji przeciwpozarowych, przezywajace pierwszg faze pozaru.
Wymaganie to spetniajg kable spetniajgce nastepujgce normy:

Nie rozprzestrzeniajg ptomienia wedtug norm PN-EN 50265-2-1 lub PN-EN 50265-2-2;
Korozyjnos¢ wydzielanych gazéw normy serii PN-EN 50267;

Gestos¢ dymu wydzielanego normy serii PN-EN 50268;

Oraz czasu zachowania funkcji PN-EN 50200 (PH15 do PH90);

Do prowadzenia kabli stosowac koryta o odpornosci ogniowej minimum E30 — zalecane E90
(DIN 4102-12)

ukhwnN e

PROGRAM D_OLNY DOLNOSLASKA UNIA EUROPEISKA
REGIONALNY SLASK o T):s\ P b

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Projekt wspotfinansowany przez Unig Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budzetu Wojewddztwa Dolnoslaskiego
w ramach Regianalnego Pragramu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2007-2013 St rona 29



W WASKO

DSS DT-W/658/12-97-PW T.4

5.4 Zasilanie

Wymagane jest przytgcze 3-fazowe w granicy dziatki. Jesli planowane jest wytgczenie zasilania WD,
wczesniej przywozony i podigczany jest agregat pradotwdrczy. Po przetaczeniu na zasilanie
z agregatu kontynuowana jest praca wezta dystrybucyjnego. Czasy przetgczen, krétkich zanikéw
napiecia zasilania powodujg, ze w tym czasie energia jest pobierana z UPS-a pracujgcego
z redundancjg typu 1+1.

5.5 Wymagania w zakresie awaryjnego zasilania

Zatozono, 7e zarzadzajacy siecig operator infrastruktury posiadat bedzie przewoine agregaty
pragdotwdrcze. W tym celu zaprojektowano dla wszystkich WD 3-fazowy agregat pradotwodrczy
przewozny o mocy 15 kVA. Projektujac przyjeto nastepujgce zatozenia:

1. wspodtczynnik nadmiaru mocy agregatéw mobilnych: 1.0
2. uznano wspdtczynnik mocy typowy dla obcigzenia UPS-em. We wspdiczesnych

konstrukcjach UPS wejsciowy wspodtczynnik mocy (cos ®) > 0,98. UPS jest gtéwnym
obcigzeniem agregatu, czyli moc pozorna jest bliska mocy czynnej.

3. W stosunku do mocy nominalnej (15 kVA) agregaty posiadajg z reguty 10% rezerwy (moc
maksymalna 16,5 kVA)

Propozycje liczby i sposobu przechowywania agregatow przedstawiono w komentarzach tabel

dostaw — rozdziat 8.

Nalezy dostarczy¢ agregaty przewozine o maksymalnej szerokosci 600 mm i masie 150 kg (razem
z paliwem).

Przy powyzszych wymaganiach potrzeba 3 ludzi do przeniesienia agregatu. Jesli ekipa serwisowa liczy
3 osoby, to specjalna przyczepa do przewozu nie jest potrzebna.

llos$¢ agregatéw 15 kVA — 9 szt.- po jednym w kazdym z WS.

Tabela 9. Podstawowe parametry przewoznych agregatow pradotworczych - wymagania

Moc UA Moc maksymalna WD Minimalna Moc znamionowa Wymiary —maksymalna Maksymalna masa
[kW] [kwW] agregatu [kVA] szerokos$¢ [mm] kg
10 14,47 15 600 150
8 11,62 15 600 150
6 8,77 15 600 150

Tabela 10. Wymagania dla przewoznego agregatu pragdotworczego 15 kVA (bliska 15 kW)

Poz. Nazwa i opis parametru Jednostki Wartos¢ Uwagi
1 Moc KVA 15 Lub wiecej
2 Liczba faz generatora 3 400V
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Poz. Nazwa i opis parametru Jednostki Wartos¢ Uwagi
. . 1x 3 fazowe 3 x 400V AC
3 |liczbagniazd 2 1x 1 fazowe 240 V AC
. 102/55/7 lub
4 Mak | dt . C
aksymalne wymiary dt/szer/wys m 90/60/75

5 Paliwo Benzyna lub ON

6 Zbiornik paliwa L 15 Lub wiecej

7 Akumulatory rozruchowe zewnetrzne Tak Akumulatory w dostawie

8 Grzatka miski olejowej Tak

9 Kabel przedtuzacza m 20 3 fazy 4 x 4mm?2 -linka
10 Maksymalna masa agregatu kg 150

W zakresie przemieszczania agregatu zaleca sie zastosowanie 2 kotowego podwozia do przetaczania
Szerokos$¢ podwozia wraz z kotami nie powinna przekracza¢ 700 mm. Raczki wychodzgce poza w/w
gabaryty powinny by¢ sktadane.

tabeli
pragdotwdrczych, ktdore planuje sie umiesci¢ w lokalizacjach weztow szkieletowych sieci wraz

W ponizszej przedstawiono proponowane rozmieszczenie przewoznych agregatéw

z przyporzgdkowaniem do nich poszczegdlnych weztéw dystrybucyjnych.

W celu optymalizacji czasu reakcji na wypadek awarii zasilania, poszczegdlne wezty dystrybucyjne

przyporzadkowano z uwzglednieniem najmniejszej odlegtosci pomiedzy danym weztem
dystrybucyjnym a lokalizacjg agregatu pradotwdrczego. W tabeli podano odlegtosé poszczegdlnych
weztéw dystrybucyjnych od najblizszej lokalizacji wezta szkieletowego z agregatem. Ponizsza tabela
zawiera réwniez informacje dotyczacg rodzaju oraz w przypadku drég krajowych, wojewddzkich,
ekspresowych iautostrad - numeru drdég stanowigcych trase dojazdu do poszczegdlnych weztéw

dystrybucyjnych.

Tabela 11. Lokalizacja przewoznych agregatéw pradotwdrczych i przyporzadkowanie ich do obstugi poszczegdlnych
weztow dystrybucyjnych

Lokalizacja Odlegloé¢ wezta
przewoznego Moc agregatu g & Numery drég dojazdowych
TYP_Nazwa Wezta Nr wezta WD od wezta
agregatu - pradotwodrczego WS [km] - informacja pomocnicza
pradotwdrczego
WD_Zebrzydowa WD_81 15 kVA 13,5 DK94
WS Bolestawiec | WD_Zagrodno WD_79 15 kVA 25,5 DW363
WD_Warta Bolestawiecka WD_71 15 kVA 9,5 DW 363, DP, DG
WD_Wojcieszow WD_78 15 kVA 21,5 DW365, DP, DG
WD_Wler WD_77 15 kVA 20 DP, DG
WD_Swierzawa WD_69 15 kVA 23 DW365
o WD_Szklarska Poreba WD_67 15 kVA 18,5 DK3
WS Jelenia Géra —
WD_Stara Kamienica WD_64 15 kVA 11,5 DK30, DP, DG
WD_Marciszow WD_36 15 kVA 29 DK3, DW328
WD_Lubomierz WD_33 15 kVA 22,5 DK30, DW297, DP, DG
WD_Kowary WD_27 15 kVA 16,5 DW367
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W WASKO

Lokalizacja L
, Odlegtos¢ wezta . .
przewoznego TYP_ Nazwa Wezta Nr wezta Moc agrlegatu WD od wezta Nu.mery drqg dOJade\_Nych
agregatu pradotwdrczego - informacja pomocnicza

pradotwdrczego WS [km]
WD_Ztoty Stok WD_84 15 kVA 19 DK46
WD_Szczytna WD_66 15 kVA 18 DK8
WD_Radkéw WD_58 15 kVA 25,5 Dw, 381, DW386, DW387
WD_Polanica Zdrdj WD_56 15 kVA 18 DK8, DP, DG
WD_Pitawa Gérna WD_53 15 kVA 34,8 DK8, DP, DG

WS Ktodzko WD_Nowa Ruda WD_45 15 kVA 23 Dw381
WD_Miedzylesie WD_39 15 kVA 34 DK33
WD_Ladek Zdrdj WD_30 15 kVA 24 DK33, DW392
WD_Kudowa Zdroj WD_29 15 kVA 36,5 DK8
WD_Jemna WD_21 15 kVA 26,5 DK8, DP, DG
WD_Bardo S$laskie WwD_1 15 kVA 10,6 DK8
WD_Wadroze Wielkie WD_72 15 kVA 21 A4
WD_ Chojnéw WD_6 15 kVA 18 DP, DG
WD_Prochowice WD_57 15 kVA 18 DP, DG
WD_Pielgrzymka WD_51 15 kVA 29,5 DW364

WS Legnica WD_Piekary Udanin WD_50 15 kVA 35,5 A4
WD_Mitkowice WD_41 15 kVA 13 DP, DG
WD_Mecinka WD_37 15 kVA 19 DP, DG
WD_Malczyce WD_35 15 kVA 30 DP, DG
WD_Legnickie Pole WD_31 15 kVA 11,5 DP, DG
WD_Jawor WD_19 15 kVA 18,5 DK3
WD_Zgorzelec WD_82 15 kVA 23 DK30
WD_Wegliniec WD_74 15 kVA 23,5 DW296
WD_Sulikéw WD_65 15 kVA 17,5 DW357
WD_Plateréwka WD_55 15 kVA 14,5 DW358, DP, DG

WS Luban WD_Piensk WD_52 15 kVA 29,5 DW296, DK94, DW353
WD_Nowogrodziec WD_46 15 kVA 14 DW357
WD_Mirsk WD_42 15 kVA 25,5 DK30, DW361
WD_Lesna WD_32 15 kVA 12 DW393
WD_Gryféw Slaski WD_18 15 kVA 14,5 DK30
WD_Grebocice WD_17 15 kVA 13,5 DP, DG
WD_Jerzmanowa WD_22 15 kVA 22,5 DP, DG
WD_Gtogdéw WD_14 15 kVA 23,3 DW292, DP, DG
WD_Wasosz WD_73 15 kVA 46,5 DK36, DP, DW

WS Rudna WD_Scinawa WD_59 15 kVA 18,5 DW292, DP, DG
WD_Piskorzyna WD_54 15 kVA 38,5 DK36, DP, DW
WD_Niechléw WD_43 15 kVA 35 DW323, DW330, DP, DG
WD_Brzeg Gtogowski WD_4 15 kVA 36,5 DW292
WD_Jemielno WD_20 15 kVA 36,5 DW334, DP, DG
WD_Géra WD_16 15 kVA 32 DwW323

WS Strzelin WD_Zigbice WD_83 15 kVA 24,5 DW395
WD_Wierzbno WD_76 15 kVA 27 DW396, DW346
WD_Wigzéw WD_75 15 kVA 13,5 DK39
WD_Cieptowody WD_7 15 kVA 18,5 DW395, DP, DG
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Lokalizacja L.
, Odlegtos¢ wezta . .
przewoznego TYP_ Nazwa Wezta Nr wezta Moc agrlegatu WD od wezta Nu.mery drqg dOJazdowych
agregatu pradotwdrczego - informacja pomocnicza

pradotwdrczego WS [km]
WD_Sobdtka WD_63 15 kVA 33,2 DK39, DK8, DG
WD_Sarby WD_61 15 kVA 20,2 DP, DG
WD_Niemcza WD_44 15 kVA 20,7 DP, DG
\évz?e—ézi';‘:‘l’v';ul WD_34 15 kVA 18 DK98
WD_Borek Strzeliriski WD_3 15 kVA 10,3 DW395
WD_Kondratowice WD_24 15 kVA 14 DK39, DP, DG
WD_Jordandw Slaski WD_23 15 kVA 22 DK39, DP, DG
WD_Krzeszow WD_28 15 kVA 22 DW367, DP, DW

WS Watbrzych WD_Gtuszyca WD_15 15 kVA 15 DP, DG
WD_Dobromierz WD_11 15 kVA 19 DK34, DP, DG
WD_Czernica WD_9 15 kVA 19 DW455
WD_Z6rawina WD_85 15 kVA 16,5 DP, DG
WD_Zawonia WD_80 15 kVA 39,5 S8
WD_Cieszkéw WD_8 15 kVA 77,5 DK5, DK15
WD_Trzebnica WD_70 15 kVA 27 DK5
WD_Sroda Slaska WD_68 15 kVA 35 DP, DG
WD_Skokowa WD_62 15 kVA 44 DW342
WD_Bukowice Trzebnickie WD_5 15 kVA 53,5 S8, DG

WS Wroctaw WD_Pegéw WD_49 15 kVA 20 DwW342
WD_Olesnica WD_47 15 kVA 30 DK98, DW362
WD_Miekinia WD_40 15 kVA 24,5 DP, DG
WD_Mietkéw WD_38 15 kVA 36,5 A4, DG
WD_Kostomtoty WD_25 15 kVA 37,5 A4
WD_Bierutéow WD_2 15 kVA 46 DK98, DW362, DW451
WD_Dziadowa Ktoda WD_13 15 kVA 57,5 DK98, DW362, S8, DK8, DG
WD_Dobroszyce WD_12 15 kVA 30,8 DK98, DW362, DW440
WD_Dtugoteka WD_10 15 kVA 15 DK98, DW362

DP - drogi powiatowe

DG - drogi gminne

DW - drogi wojewddzkie

DK - drogi krajowe

S - drogi ekspresowe

A - autostrady

W gestii przysztego Operatora infrastruktury lezy ewentualna modyfikacja przyporzadkowania

weztéw dystrybucyjnych do lokalizacji agregatow.

Nie podlega zmianie minimalna ilo$¢ przewoznych agregatow pradotwarczych, ktérych powinno byé

€O najmniej 9.
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5.6 Wentylacja i klimatyzacja w WD

Jako podstawowe rozwigzanie techniczne usuniecia ogrzanego powietrza z komory urzadzen
aktywnych i kolokowanych WD nalezy zastosowaé wentylacje w obiegu otwartym. W tym celu
w kazdej szafie WD nalezy zamontowac dla kazdego racka 19” panel wentylacyjny wyposazony
w min. 4 wentylatory.

Klimatyzator jest konieczny dla WD, w ktorych moc urzadzen aktywnych przekracza 6 kW - zgodnie
z tabelg 2.

Jedli w danej lokalizacji jest taka mozliwos$¢, dopuszcza sie zastosowanie gruntowego wymiennika
ciepta. Zastosowanie gruntowego wymiennika ciepta nalezy traktowac opcjonalnie.

5.6.1 Wymagania chlodzenia WD dla mocy UA powyzej 6 kW

Dla weztéw dystrybucyjnych, w ktérych moc urzadzen aktywnych bedzie powyzej 6 kW (tabela 2),
projektuje sie zastosowanie klimatyzatoréw. Nalezy zastosowaé 3 klimatyzatory w weztach
dystrybucyjnych klasy E (Géra, tagiewniki Dzierzoniowskie, Scinawa) oraz 4 klimatyzatory w wezle
dystrybucyjnym klasy F w Olesnicy (zgodnie z tabelg dostaw nr 26).

Wymagania dla pojedynczego klimatyzatora dla weztéw dystrybucyjnych, w ktérych moc urzadzen
aktywnych bedzie powyzej 6 kW, przedstawiono w tabeli ponize;.

Tabela 12. Wymagania dla pojedynczego klimatyzatora dla weztéw dystrybucyjnych, w ktérych moc urzadzen aktywnych
bedzie powyzej 6 kW

Poz. Nazwa i opis parametru Jednostki Wartosc Uwagi
1 Moc chtodnicza kw 2,9 lub wiecej
2 Czynnik chtodniczy R134a
3 Minimalna temperatura pracy °c 20
4 Maksymalna temperatura pracy °c 46 lub wyzsza
5 Zasilanie fazy 3
6 Zdalny nadzér i sterowania LAN bezposrednio lub z konwerterem

Klimatyzatory powinny by¢ montowane w powiekszonym module dachu szafy.

Jedli w danej lokalizacji jest taka mozliwos¢, dopuszcza sie zastosowanie gruntowego wymiennika
ciepta. Zastosowanie gruntowego wymiennika ciepta nalezy traktowac opcjonalnie. Na rysunku nr 11
przedstawiono przyktadowy schemat technologiczny gruntowego wymiennika ciepta.
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Rysunek 11. Obieg powietrza chtodzacego WD [> 6 kW] Przyktad mozliwy do zastosowania
W tabeli nr 13 przedstawiono wymagania dla sterowania wentylacjg i monitoring w ZSN

Tabela 13.Wymagania na sterowanie wentylacjg i monitoring w ZSN

Poz. Nazwa i opis sygnatu Uwagi
1 Monitorowanie pracy klimatyzatora Kontrola temperatury
2 Sterowanie pracg wentylatoréw bytowych ON/OFF - 2 jednostki wentylatorow
3 Praca urzadzen w automacie z mozliwoscig zdalnego
wytgczenia — zatgczenia
o . , Bezposrednio LAN - dopuszczalne jest stosowanie
4 Zdalny nadzdr i sterowania (dotyczy w.w. sygnatéw
v z (dotyczy ve ) uzupetnien - przetwornik z konwerterem LAN
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6 zCZS Swidnica

6.1 Bilans energetyczny

Bilans energetyczny wezta przeprowadzono przy zatozeniu, ze moc elektryczna urzadzen aktywnych
wynosi 18,2 kW. 4 szafy dystrybucyjne przy pracy z maksymalnym obcigzeniem powinny miec
mozliwie rowne moce urzadzen. Szafa z zainstalowana mocg wiekszg niz 5 kW moze zawiera¢ czesé
urzadzen pracujgcych w zbyt wysokiej temperaturze.

Tabela 14 przedstawia bilans energetyczny przy zatozeniu nizszej niz wymagana sprawnosci UPS 7%
strat zamiast wymaganych 4% (1) i w trybie FC (ang. Free cooling) wolnego chtodzenia (2)
0szacowano moc pracujgcych wentylatorow.

6.2 Wymagania dla okablowania instalacji przeciwpozarowych
Nalezy stosowac kable do instalacji przeciwpozarowych, przezywajace pierwszg faze pozaru.

Charakteryzujacej rozszerzaniem ognia od zrddta zapalenia, w tej fazie nastepuje gwattowny wzrost
temperatury.

Wymaganie to spetniajg kable spetniajgce nastepujace normy:

Nie rozprzestrzeniajg ptomienia wedtug norm PN-EN 50265-2-1 lub PN-EN 50265-2-2,

Korozyjnos¢ wydzielanych gazéw normy serii PN-EN 50267;

Gestos¢ dymu wydzielanego normy serii PN-EN 50268;

Oraz czasu zachowania funkcji PN-EN 50200 (PH15 do PH90)

Do prowadzenia kabli stosowad koryta o odpornosci ogniowej minimum E30 — zalecane E90

(DIN 4102-12)

Tabela 14. Bilans energetyczny zCZ Swidnica

(=38 t=-40 t=-25
Poz. Opis strumienia energii Symbol - Deg C Deg C + Jednostka Uwagi
Deg C
1) FC(2)
Pobor energii urzadzenia . -
1 aktywne Pua 18200 | 18200 18200 w Urzadzenia teletransmisji
, System HV'AC moc ) Phvac W Urzadzenia kllm'ityzaql i
elektryczna klimatyzacji 8144 7387 787 wentylacji
o o
3 UPS straty 2044 1991 1529 w 7% mocy catkowitej (1)
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) " o .
4 UPS tadowanie baterii 2784 2709 2049 w 10% mocy catkowitej

> Inne 1000 | 1000 | 1000 W

6 Oswietlenie i pomiary Poip 500 500 500 w

7 Temperatura otoczenia tot 36 4_0 2_5 Deg C

8 Temperatura wewnetrzna tw 2 2 2 Deg C

9 Dtugos¢ L 12,00 12,00 12,00 m 7,5 serwerownia
10 Szeroko$¢ S 2,50 2,50 2,50 m

11 wysokos¢ H 2,70 2,70 2,70 m

12 Powierzchnia dachu Sd m2

30,00 | 30,00 30,00

13 Powierzchnia boczna Sb 78,30 78,30 78,30 m2

14 Wspdtczynnik izolacji $cian K 0,28 0,28 0,28 W/m2
15 Strumien ciepta $cian i dachu Ps 435 -1880 -1425 w
Wymagana moc cieplna 27
16 Klimatyzacji Pq 280 24630 | 21868 w
1 EER 3,5 3,5 50,0 w/w
18 Moc pobierana (catkowita) Pcatk w Klimatyzacja korzysta z UPS

27844 | 27087 20487

19 Moc elektryczna agregatu Pa w 170% mocy catkowitej

pradotwdrczego 47335

(1) przypadek pracy w niskiej temperaturze bez funkcji wolnego
chtodzenia (FC)

(2) praca klimatyzacji w trybie FC, w zakresie od -40 do + 5 Deg
energia pobierana przez klimatyzacje jest zmniejszona do okoto 800
W. Dla wyzszych temperatur klimatyzacja zwieksza moc pobierana.

Bilans mocy przeprowadzono dla najgorszego przypadku. Celowo wspdtczynnik EER przyjeto na
poziomie 3,0 zaktadajgc pewne zuzycie mechanizmoéw klimatyzatoréw zewnetrznych i zabrudzenie
wymiennikéw cieptfa. Producenci oferujg klimatyzatory z EER od okoto 3,5 do 4,4. Zuzycie energii dla
klimatyzatorow o wysokich EER (=4,4) moze by¢ o 20%. Koszt zaoszczedzonej energii wedtug
aktualnych cen wynosi szacunkowo 800zt rocznie na wezet szkieletowy z petnym obcigzeniem. Nie sg
to istotne oszczednosci w stosunku do rdznic w kosztach inwestycyjnych.

Przy doborze urzadzen nalezy w pierwszej kolejnosci kierowaé sie kosztami eksploatacji niska
awaryjnoscig i odpornoscig na warunki zewnetrzne.
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Obwody zasilajgce zgodne z projektem wykonawczym Zapasowego Centrum Zarzadzania Siecig
(2CzS) w Swidnicy w zakresie czeéci pasywnej - DT-W/658/12-ZCZS-PW.

Klimatyzatory nalezy podtaczy¢ do wyznaczonych pdl tablicy rozdzielczej, zgodnie z w/w projektem.

6.2.1 Zasilanie - wymagania

Wymagane jest przytacze 3-fazowe w granicy dziatki. Jesli planowane jest wytaczenie zasilania
przytacza, poprzez system ZSN nalezy przetaczyé prace wezta na zasilanie z agregatu. Czasy
przetgczen, krotkich zanikow napiecia zasilania powodujg, ze w tym czasie energia jest pobierana
z UPS-a (z redundancjg typu 1+1).

Projekt w zakresie instalacji uziemiajgcej znajduje sie we wtasciwym opracowaniu (projekcie
wykonawczym) dotyczgcym czesci pasywnej projektu DSS nr DT-W/658/12-ZCZS-PW. Instalacje
odgromowg nalezy zastosowac, jesli wynika to z uksztattowania terenu i odpowiednich przepiséw.
Projekt instalacji odgromowej, (jesli wymagana) réwniez znajdzie sie we witasciwym projekcie
wykonawczym czesci pasywnej.

Wymagane jest zastosowanie UPS-6w do pracy rownolegtej 3 fazy / 3 fazy ze wzgledu na mozliwo$é
pracy w trybie ekonomicznym z sprawnoscig do 98% (Podwdjne przetwarzanie ,,on line”).

Przytacze musi posiadac¢ zabezpieczone przepieciowe i zabezpieczenie nadprgdowe topikowe szybkie.
Analogicznie musi by¢ zabezpieczony drugi koniec kabla w komorze zasilania szafy wezta.

Agregat pradotwadrczy réwniez musi posiadac zabezpieczenie nadpradowe.

Schemat blokowy uktadu zasilania znajduje sie w projekcie wykonawczym Zapasowego Centrum
Zarzadzania Siecia (ZCZS) w Swidnicy w zakresie czesci pasywnej - DT-W/658/12-ZCZS-PW.

Agregat musi by¢ wyposazony w podgrzewanie miski olejowej, ktdre nalezy wtgczy¢ bezposrednio po
zaniku napiecia z przytacza w temperaturze zgodniej z dokumentacjg techniczno-ruchowg agregatu
pradotwdrczego.
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Dla zapewnienia ciggtosci zasilania gwarantowanego wezet zCZS Swidnica ma by¢ wyposazony
w 2 UPS pracujgce rownolegle i potgczone zrozdzielnicg (R-UPS) przystosowang do konfiguracji
z redundancja.

Kazdy z UPS'6w musi by¢ wyposazony w hermetyczng baterie wewnetrzng, umozliwiajgca
bezprzerwowe zasilanie przez min. 30 minut, przy maksymalnym obcigzeniu.

UPS’y muszg by¢ do przytacza i agregatu pradotwdrczego za pomocy przetacznika obejscia
serwisowego ,,BYPASS” realizujgcego przetgczenia bezprzerwowe; przetgcznik powinien umozliwiac
bezprzerwowe odtgczenie jednego lub dwdch UPS-6w w celach serwisowych i wykonania zabiegéw
konserwacyjnych — w tym dotaczenie drugiego UPS-a podczas eksploatacji wezta zCZS Swidnica.

Po wytonieniu wykonawcy i okresleniu konkretnych typéw urzadzen sporzadzone zostang
szczegotowe schematy. Wykonawca postuzy sie nimi w uzgodnieniach z inspektorem nadzoru i po
weryfikacji umiesci w dokumentacji powykonawczej.

6.2.2 Agregat pradotworczy - wymagania ogodlne

Agregat pradotwodrczy powinien byé wyposazony w zbiornik paliwa umozliwiajgcy autonomiczne
zasilanie przez czas 8-10 godzin przy petnym obcigzeniu, o mocy elektrycznej 60 kVA. Agregat
nieobudowany powinien by¢ umieszczony w osobnym kontenerze.

Uziemienie wyposazone w gtdwng szyne uziemiajacg, do ktdrej podtgczone zostang wszystkie
elementy metalowe znajdujgce sie w kontenerze. Agregat wspotpracujgcy z UPS-ami powinien miec
moc okoto 1,7 razy wiekszg od mocy znamionowej wezta (27,9 kW). Wymagania do wspotpracy
z UPS-ami obejmujg m.in. wysokg stabilnos¢ napiecia (tolerancja 3 proc.) i czestotliwosci (1 proc.)
wytwarzanego pradu zmiennego, niski poziom - nie wiecej niz 5% zaktdcen harmonicznych,
mozliwos$é natychmiastowego i odroczonego automatycznego startu, niezaleznie od panujgcych
warunkow — temperatury silnika, mozliwo$¢ skokowego obcigzenia od zera do petnej mocy.
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6.2.3 Szczegélowe wymagania dla agregatu pradotworczego

Tabela 15. Istotne szczegétowe wymagania dla agregatu pradotworczego

Poz. Nazwa i opis parametru Jednostki Wartos¢ Uwagi
1 Moc kVA 60 Lub wiecej
2 Liczba faz generatora 3
3 Do zabudowy Tak
4 Paliwo ON
5 Zbiornik paliwa L 120 Lub wiecej
6 Akumulatory rozruchowe zewnetrzne Tak Akumulatory w dostawie
7 Grzatka miski olejowe;j Tak
8 Kabel sterowania Tak W dostawie
9 Wyprowadzenie spalin z kontenera Tak W dostawie

Tabela 16. Wymagania monitoringu i sterowania agregatem z ZSN

Poz. Nazwa i opis sygnatu Uwagi

1 Praca agregatu ON/OFF

2 Sterowanie (wfaczenie zdalne) ON/OFF

3 Moc pobierana (lub prad) 3 fazy —wartos¢ analogowa

4 Napiecie 3 fazy —wartos¢ analogowa

5 Sterowanie (wtgczenie) grzatki ON/OFF

6 Temperatura miski olejowe;j Wartos¢ analogowa

7 Poziom paliwa Wartosc¢ analogowa

8 Temperatura generatora Wartosc¢ analogowa

9 Bezposrednio LAN - dopuszczalne jest stosowanie
Zdalny nadzor i sterowania (dotyczy w.w. sygnatéw) uzupetnien — np. przetwornik z konwerterem LAN

Wymaganym jest aby agregat pradotwdrczy wtgczat sie z zadanym opdznieniem Topu =10 sekund.
Czas ten jest potrzebny do pominiecia krétkiego zaniku napiecia zasilania.

Jedli zanik napiecia jest dtuzszy niz zadany czas (Topwt) Ma nastgpi¢ wiaczenie agregatu. Procesem
rozruchu ma sterowac integralny z agregatem sterownik.

Rozruch ma by¢ blokowany w przypadku alarmu ppoz. — Alarm Il stopnia centralki przeciwpozarowe;.
Wytaczenie agregatu ma nastepowacd po uptywie 2 minut po pojawieniu sie napiecia zasilania.

Wymagania dla agregatu i pomieszczenia:

1. Drzwi pomieszczenia powinny miec¢ szerokosé nie mniejszg niz 90 cm;
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2. Podtoze powinno by¢ niepalne i gwarantowaé¢ mozliwos¢ zakotwienia (zamocowania)
generatora oraz izolowanie od drgan;

3. Instalacja i podtfgczenie agregatu pradotwdrczego do sieci elektroenergetycznej za
posrednictwem uktadu samoczynnego zatgczenia rezerwy (szr), uniemozliwiajgcego
zwrotne podanie napiecia do sieci;

4. Zapewnienie doptywu powietrza i wyprowadzenia spalin na zewnatrz;

5. Przed podfaczeniem agregatu do sieci nalezy zwréci¢ sie do dystrybutora energii
elektrycznej (zaktadu energetycznego) w celu uzyskania pozwolenia na jego zainstalowanie;

6. Mozliwos¢ kontroli i obstugi przez PC w sieci LAN;

7. Mozliwosé regulacji czasdw reakcji zapobiegajgcych niepotrzebnemu uruchamianiu
urzadzenia podczas chwilowych przerw w dostawie energii elektrycznej;

8. Petna kontrola parametréw napieciowo-pradowych zespotu pradotwdrczego;
9. Petna kontrola pracy silnika z opcjg powiadamiania alarmowego;
Uwaga:

Wymagane jest przeszkolenie stuzb technicznych DSS przez autoryzowany serwis agregatu
pragdotwdrczego w jezyku polskim w zakresie:

1. Zasad eksploatacji urzadzenia,
2. Konserwacji,
3. Testowania poprawnosci dziatania.

6.2.4 UPS - wymagania ogdlne

Zasilacz UPS musi pracowac on-line, oraz by¢ przystosowany do pracy réwnolegtej z redundancjg
UPS’6w (1+1).

Konieczne jest zastosowanie zewnetrznego ukfadu obejsciowy (external bypass) — ktéry umozliwia
wyfaczenie z systemu zasilania danego UPS-a i obstuge poszczegdlnych jego podzespotdw, bez przerw
w zasilaniu odbiornikdéw.

Ponadto urzadzenie musi by¢ wyposazone w:
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1. Karte sieciowg lub konwerter (obstuga protokotéw TCP/IP, HTTP, SNMP);
2. System automatycznego testu baterii;
System UPS’6w w uktadzie réwnolegtym z redundancjg musi umozliwiac :
1. Zwiekszenie mocy systemu zasilania gwarantowanego;
2. Zapewnienie redundancji;
3. Prowadzenie prac obstugowo-naprawczych bez przerwy w zasilaniu odbiorcow.

System UPS powinien byé wyposazony w modut samodiagnostyczny, modut zdalnego sterowania
i sygnalizacji podstawowych parametréw oraz przekazywania alarmow zwigzanych z awarig
podzespotéw UPS do systemu nadzoru.

System UPS (oraz caty uktad zasilania) powinien by¢ wtgczony do monitoringu przez Zintegrowany
System Nadzoru.

UPS w powinien posiada¢ parametry nie gorsze niz:

1. Moc wyjsciowa - 30 kVA;
2. Napiecie wyjsciowe - 230V, 400V 3PH;

3. Informacja o napieciu wyjsciowym - konfigurowalne dla 380: 400 lub 415V 3-fazowego
napiecia wyjsciowego;

4. Wydajnos¢ przy petnym obcigzeniu do 98%;

5. Znieksztatcenia napiecia wyjsciowego -Mniej niz 5% przy petnym obcigzeniu;

6. Czestotliwos¢ na wyjsciu (synchronicznie z siecig) -47-53 Hz przy czestotliwosci nominalnej
50 Hz;

7. Typ przebiegu —sinusoida;

8. Uktad obejsciowy (bypass) - wbudowany uktad obejsciowy, wbudowany statyczny uktad
obejsciowy;

9. Nominalne napiecie wejsciowe - 400V 3PH;

10. Czestotliwosé na wejsciu - 40-70 Hz;

11. Zakres napiecia wejsciowego w trybie podstawowym — tolerancja napiecia prostownika:
304 -477 V;

12. Typ akumulatora - bezobstugowe baterie ofowiano-kwasowe.
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6.2.5 Wymagania szczegétowe dla UPS

Tabela 17. Wymagania szczegoétowe istotnych parametréw UPS

Poz. Nazwa i opis parametru Jednostki | Wartos¢ Uwagi
1 Liczba jednostek réwnolegtych szt 2 Minimum
2 Moc pozorna na wyjsciu kVA 30 Minimum
3 Liczba faz na wejsciu 3
4 Liczba faz na wyjsciu 3
5 Czas podtrzymania Minuty 10 Minimum dla 30 kW obc.
6 Zywotno$¢ baterii lata 5 Minimum
7 Umieszczenia baterii Wewnatrz | Oszczedno$¢ miejsca
8 Sprawnos¢ w trybie oszczednym % 98% dla mocy maksymalnej
9 Sprawnos¢ przy obcigzeniu 50% mocy % 91% minimum
10 | Temperatura pracy °C 0 Minimum
11 | Temperatura pracy °C 45 dla 90% mocy
12 | Wilgotnos¢ wzgledna % 5 Minimum
13 | Wilgotnos$¢ wzgledna % 95 bez kondensacji
14 | MTTR - czas naprawy Minuty 30
15 | MTBF ($redni czas miedzyawaryjny) minimum h 150 000 | dla jednego UPS-a
16 | Prad znamionowy A 55 Minimum
17 | Prad maksymalny A 70 Minimum
18 | Obwdd obejsciowy 3f+N+PE
19 | Zmiana napiecia przy skoku o 80% obcigzenia % 5% dla czasu odb. 1 ms (max)

Tabela 18.Wymagania dla UPS dotyczace monitoringu jego pracy przez ZSN

Poz. Nazwa i opis sygnatu Uwagi
1 Praca UPS - bypass ON/OFF
2 Moc pobierana (lub prad) 3 fazy —wartos¢ analogowa
3 Napiecie 3 fazy —wartos¢ analogowa
4 Moc (lub prad) obcigzenia 3 fazy —wartos¢ analogowa
6 Temperatura wnetrza Wartosc¢ analogowa
7 Poziom natadowania baterii Wartosc analogowa 4 gatezie
8 Prad tadowania baterii Wartos¢ analogowa
9 Bezposrednio LAN - dopuszczalne jest stosowanie
Zdalny nadzér i sterowania (dotyczy w.w. sygnatéw) uzupetnien — np. przetwornik z konwerterem LAN
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Rysunek 12. Swidnica zCZS (budynek) - schemat ideowy potaczenia elementéw ZSN
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Rysunek 13. Swidnica zCZS (kontener) - schemat ideowy potaczenia elementéw ZSN

6.3 Instalacje sanitarne klimatyzacji i wentylacji

Istotng role petni instalacja klimatyzacji. Nawet krétki postdj (od kilku sekund) prowadzi do
przegrzania urzadzen zainstalowanych w kontenerze K-UA. W instalacji przewidziano redundancje

klimatyzatorow i zawory odcinajgce od kolektoréw czynnika chtodzacego pozwalajgce na demontaz

uszkodzonego klimatyzatora bez zatrzymania pracy klimatyzacji. Zawory odcinajgce i kolektory musza

by¢ najwyziszej trwatosci i niezawodnosci — oszacowany czas bezawaryjnej pracy powinien

przekracza¢ 20 lat. Nalezy w konstrukcji uwzgledni¢ uzupetnianie czynnika R410A bez zatrzymania

funkcji chtodzenia.
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Rysunek 15. Rozmieszczenie klimatyzacji precyzyjnej w kontenerze zCZS w Swidnicy
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Poszczegdlne elementy opisano ponizej.

W WASKO

Tabela 19. Szczegétowe istotne wymagania dla klimatyzatora wewnetrznego ,,szafa AC”

Poz. Nazwa i opis parametru Jednostki Wartosc Uwagi
1 Moc chtodnicza kw 7 Lub wiecej
2 Masa netto kg 55 Lub mniej
3 Zdalny nadzér i sterowania LAN Bezposrednio lub z konwerterem
4 Moc pobierana W 300 Lub mniej

Tabela 20. Istotne szczegétowe wymagania dla klimatyzatora zewnetrznego

Poz. Nazwa i opis parametru Jednostki Wartosc Uwagi
1 Moc chtodnicza kw 7 Lub wiecej
2 Liczba jednostek zewnetrznych 2 Minimalne
3 EER 3,8 Lub wiecej
4 Czynnik chtodniczy R410A
5 Minimalna temperatura pracy °c -15
6 Maksymalna temperatura pracy °c 40 Lub wyzsza
7 Grzatka do rozruchu w temp. ponizej °c -25 Tak - rozruch konieczny
8 Zasilanie fazy 3
9 Zdalny nadzér i sterowania LAN Bezposrednio lub z konwerterem

Tabela 21. Istotne szczegétowe wymagania dla klimatyzatora zewnetrznego typu FC

Poz. Nazwa i opis parametru Jednostki Wartos¢ | Uwagi
1 Wysokos$¢ [mm] 700

2 Szerokos$¢ [mm] 700

3 Gtebokos¢ [mm] 500

4 Moc chtodnicza max kW 4

5 Wentylator — przeptyw m’/h 1900

Sterownik FC ma by¢ zintegrowany z klimatyzatorem FC . Wigczenie klimatyzacji FC ma nastgpi¢ przy
temperaturze zewnetrznej (w poblizu czerpni powietrza klimatyzatora FC) nizszej o 5°C niz
temperatura zadana klimatyzowanego pomieszczenia.

Klimatyzacja FC musi by¢ wytgczona przy alarmie pozarowym |l stopnia.

Tabela 22. Wymagania na udostepnienie sygnatéw do ZSN i sterowania klimatyzacji

Poz. Nazwa i opis sygnatu Uwagi
1 Praca jednostek zewnetrznych AC ON/OFF - 2 jednostki
2 Sterowanie (wfgczenie) jednostek zewnetrznych AC ON/OFF -2 jednostki
3 Moc pobierana (lub prad) jednostek zewnetrznych 3 fazy —wartos¢ analogowa - 3 jednostki
4 Praca jednostek wewnetrznych ON/OFF - 2 jednostki
5 Sterowanie (wtgczenie) jednostek wewnetrznych ON/OFF -2 jednostki
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W WASKO

Poz. Nazwa i opis sygnatu Uwagi
6 Moc pobierana (lub prad) jednostki FC 1 fazy — warto$¢ analogowa - 1 jednostka
7 Praca jednostki FC (nascienne) ON/OFF -1 jednostka
8 Sterowanie (wtaczenie) jednostki FC ON/OFF -1 jednostka
9 Sterowanie predkoscia obrotowg wentylatoréw W zakresie: 10-100%

jednostki FC

— wartos¢ analogowa - 5 temperatur w tym dwie w

10 Temperatur
P y kontenerze K-AGR (wedtug opisu)

Klimatyzacja dostosowuje sie do pracy z
wytgczonymi jednostkami.

Bezposrednio LAN - dopuszczalne jest stosowanie
uzupetnien - przetwornik z konwerterem LAN

Praca urzgdzen w automacie z mozliwoscia zdalnego

11 .
wytgczenia

12 Zdalny nadzér i sterowania (dotyczy w.w. sygnatéw)

6.3.1 Wymagania dla wentylacji bytowej

Tabela 23. Istotne wymagania dla kontenera agregatu pradotworczego oraz wentylacji bytowej

Lp. | Nazwa i opis parametru Wartosc¢ | Jednostki Uwagi
Dobor wydajnosci wentylatoréw

1 | Moc mechaniczna 60 | kW

2 | Moc elektryczna pobierana 29 | kW

3 | Sprawnos¢ 38| %

4 | Ciepto dostarczone 80,3 | kW

5 | Straty spalin (30%) 24,1 | kW

6 | Straty chtodzenia (31%) 24,9 | kW

7 | Moc indukowana (na wale pradnicy) 30,5 | kW

8 | Inne straty - domkniecie bilansu ~5 | %

9 | Straty generatora (5% z mocy na wale) 1,5 | kwW

10 | Ciepto wydzielane w kontenerze KA 38,0 | kW

Wydajnos¢ nawiewu - wywiewu
12 | Temperatura otoczenia 36| °C
13 | Temperatura wnetrza kontenera 51|°C Wywiewu
0
14 | Ciepto wtasciwe powietrza 1,01 kJ/(°C*m3) wtemp 45 2C
15 | Wymagana wydajnos¢ wentylatoréw 2,6 | m*/s
Przyktadowy wentylator dla kontenera agregatu pragdotwdrczego

17 | Przyktadowy wentylator 1,36 | m’/s

19 | Liczba wentylatoréw nawiewu 2

20 | Liczba wentylatorow wywiewu 2

21 | Wydajno$¢ sumaryczna (dwa réwnolegle) 2,72 | m’/s pracuja 4 wentylatory

Minimalne wymagania dla wydajnosci wentylacji bytowej

120 | m’/h |
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Podczas pracy agregatu majg pracowad 4 wentylatory w K-AGR. Majg one by¢ zasilane bezposrednio
z pradnicy agregatu i pracowadé, gdy agregat wytwarza napiecie. Sterowanie zasilania wentylatoréw
ma nastepowac z pradnicy agregatu.

Zaluzje ppoz. majg byé sterowane przez centralke ppoz., ktdra wyzwala zamykanie kurtyn
2 sekundowym impulsem napiecia 24V DC. Zamykanie ma nastgpi¢ dzieki nagromadzonej
w sprezynie zamykajgcej energii. Otwarcie kurtyn nastepuje recznie lub elektrycznie zgodnie z DTR
zastosowanego typu kurtyn.

Centralka ppoz. ma wyzwoli¢ zamykanie w przypadku wykrycia alarmu ppoz. Il stopnia.

6.3.2 Testy klimatyzacji i wentylacji

Testowanie i przeglad za zgodnos¢ z dokumentacjg (powykonawczg).

1. Przeglad potaczen i opiséw koncéwek kabli jest wymagane:
a) Kompletnos$¢ i czytelnosé opisow,
b) Trwatos¢ — odpornosc¢ na UV i zmywanie wodg i rozpuszczalnikami,
c) Zgodnosc¢ z dokumentacjg powykonawczg,
d) Zastosowanie wtasciwych materiatdw zgodnych z dokumentacja i zaleceniami
inspektoréw nadzoru.

2. Przeglad potaczen i opiséw rur i armatury jest wymagane:
a) Kompletnos$é i czytelnos¢ opisow,
b) Trwatos$¢ — odpornosc¢ na UV i zmywanie wodg i rozpuszczalnikami,
c) Zgodnosc¢ z dokumentacjg powykonawczg,
d) Zastosowanie wtasciwych materiatdw zgodnych z dokumentacja i zaleceniami
inspektoréow nadzoru.

3. Przeprowadzi¢ testy rozruchu agregatu - wykonuje serwis dostawcy testy prowadzié
z pominieciem UPS-a.
a) Zmierzy¢ prad rozruchu [A],
b) Temperatura otoczenia,
c) Testy nalezy przeprowadzi¢ bez obcigzenia UPS —a — wigczony bypass.
d) Wymagany jest raport z ilustracjg wptywu temperatury na czas rozruchu klimatyzatora
(zewnetrznego).

4. Nalezy Przeprowadzi¢ kolejno rozruch kazdego klimatyzatora pomiary pradu nalezy
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dokonac przyrzagdem z kleszczowym czujnikiem prgdu. Wymagana doktadnos¢ 1,5%.

5. Sprawdzenie wentylacji bytowej i urzadzenia gaszgcego nalezy przeprowadzié

z uwzglednieniem:

a) Sprawdzi¢ prace wentylatoréw bytowych.

b) Sprawdzi¢ otwieranie klapek ppoz.

c) Sprawdzi¢ zamykanie klapek ppoz.

d) Sprawdzié¢ poprawnos¢ sygnatdw monitorowania stanu klapek ppoz.

e) Dokona¢ sprawdzenia instalacji gaszenia gazem. Do testu mozna uzy¢ butli z gazem bez
atestu. Nalezy sprawdzi¢ otwarcie zaworu przy pobudzenia czujnika dymu i sprawdzié
dziatanie zdalnego otwierania zawordw gaszacych.

7 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - BIOZ

Informacje BIOZ opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23. czerwca
2003 r. w sprawie dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126).
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r., w sprawie
ogoblnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy, pracodawca jest zobowigzany oceni¢ oraz
okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji projektu.

7.1 Zakres stosowania

Niniejsza informacja dotyczy zagrozen wystepujgcych podczas wykonania robdt oraz montazu
urzadzen, zgodnie z zakresem rzeczowym niniejszego projektu. Sg to roboty instalacyjne,
montazowe.

7.2 Przewidywane zagrozenia

Wykaz elementéw — potencjalnych Zrédet zagrozenia

Nizej wymienione elementy istniejgcej infrastruktury mogga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
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1. diody laserowe nadajnikéw optycznych,

2. przytacza kablowe i instalacje elektroenergetyczne nN,

3. instalacje klimatyzaciji,

4. drogi wewnetrzne komunikacyjne i transportowe w obiektach,

5. prace na wysokosci (powyzej 1m),

6. praca przy niedostatecznej wentylacji (w kontenerach),

7. instalacja urzadzen o masie do 500 kg w ciasnych pomieszczeniach.

Powyzsze elementy nalezy uwzgledni¢ w szkoleniu pracownikéw i przy wykonywaniu prac.

7.3 Wykaz zagrozen

Nizej wymienione zagrozenia i ryzyka mogg wystgpi¢ przy wykonywaniu prac:
1. upadek z wysokosci (drabiny),
2. uszkodzenie ciata od recznego dZwigania zbyt duzych ciezaréw lub uderzenia,

3. porazenie prgdem w czasie prac instalacyjnych lub montazowych zwigzanych z zasilaniem
systemu,

4. niebezpieczenstwo uszkodzenia oka (siatkdwki lub rogdwki) promieniowaniem lasera.

7.4 Srodki zapobiegania

Wymagania dotyczgce ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy okresla Rozporzadzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy: Rozdziat 6, ustep B: Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone
bez wstrzymywania ruchu zaktadu pracy lub jego czesci, Rozdziat 6, ustep D: Prace przy uzyciu
materiatow niebezpiecznych.

Przy pracy z urzadzeniami laserowymi stosowac sie do zalecen: PN-EN 60825-1:2000, PN-91/T-06700
Bezpieczenstwo przy promieniowaniu emitowanym przez urzadzenia laserowe. Klasyfikacja sprzetu.
Wymagania i wytyczne dla uzytkownika, PN-91/T-06701 Bezpieczenstwo elektryczne urzadzen
i instalacji laserowych.
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Pracodawca powinien opracowac szczegdtowe wymagania dla bezpiecznego prowadzenia tych prac,

w szczegdblnosci:

1.

2.

3.

4.

5.

zapewnic¢ planowanie prac i nadzér nad tymi pracami,

zastosowac imienny podziat pracy,

stosowac odpowiednie $rodki zabezpieczajgce i wtasciwe narzedzia,
ustali¢ wtasciwg kolejnos¢ wykonywanych zadan,

zadbac¢ o odziez ochronng, kaski, rekawice i okulary ochronne.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujgce przeszkolenie BHP:

1.

2.

3.

wstepne, ogdélne
podstawowe lub okresowe

stanowiskowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy:

10.

11.

12.

sprawdzi¢ sprawnosc sprzetu,

pouczy¢ pracownikéw o bezpiecznych metodach pracy na okreslonych stanowiskach,
powierzy¢ obstuge sprzetu wykwalifikowanym pracownikom,

odpowiednio zagospodarowac i przygotowac teren budowy,

wykona¢ odpowiednie ogrodzenie i oznakowanie miejsca pracy,

zapewnic¢ urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych,

zapewnic tgcznosé alarmowg (telefoniczng),

wytaczy€ i uziemic urzagdzenia energetyczne — linie zasilajgce NN,

wywiesic tablice ostrzegawcze o tresci ,nie zatgczad”,

sprawdzi¢ oznaczenie nadajnikéw laserowych etykietami ostrzegawczymi, w przypadku ich
braku zamontowac¢ dobrze widoczne etykiety o tresci ,Uwaga — promieniowanie laserowe
niewidoczne dla oka, chroni¢ oczy”,

sprawdzi¢ poprawnos$¢ sygnalizacji emisji promieniowania (sygnalizacji zatgczenia
urzadzen).

organizowac¢ prace tak, aby zapobiega¢ przypadku pracy kilku ekip w ciasnym
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pomieszczeniu
13. stosowad sie do normatywdw czasu pracy.

W przypadku montazu na wysokosciach pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia.
Przy montazu nalezy zapewnié przestrzeganie instrukcji montazu poszczegdlnych urzadzen.

Uwaga:

W kontenerze wezta dystrybucyjnego zainstalowane sg urzgdzenia gasnicze ztozone ze zbiornikdéw —
butli przenosnych podlegajacych okresowym badaniom Urzedu Dozoru Technicznego. Konieczne jest
przeszkolenie z zakresu BHP dotyczace instalacji ciSnieniowych.
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8 Tabele dostaw

8.1 Dostawy i czynnosci urzadzen elektrycznych WD
Dostawy urzgdzen aktywnych zostaty ujete w tomie 1 projektu wykonawczego.

Tabela 24. Dostawy urzadzen zasilania wezta

Lp. Nazwa urzadzenia Liczba Dla WS,ZyStkiCh Uwagi
na wezet weztéw WD
1 | Agregat pradotwdrczy* 9 Przewozny 15 kVA
2 | Agregat pradotwdrczy 60 kVA 1 1 Do zabudowy 60 kVA
3 |UPS 2 8 14 kVA
4 UPS 2 156 8 kVA
5 | UPS zCZS- Swidnica 2 2 30 kVA
*

- Rekomendowana lokalizacja: lokalizacje WS, kontener agregatu weztéw szkieletowych i WS
Wroctaw. Wymiary i masa agregatu przenosnego pozwalajg na przechowywanie obok statego
agregatu wezta szkieletowego oraz w pomieszczeniach WS/CZS Wroctaw.

Tabela 25. Czynnosci zwigzane z zasileniem wezta

Dla
. L Liczba na wszystkich .
Lp. Opis czynnosci wezet weztow Uwagi
WD/zCZS

Transport i posadowienie . .
1 Agregatu pradotwdrczego 60 kVA 1 odlegtosc wedtug Tabeli 1

5 Transport Agregatu i 9 odlegtos¢ wedtug Tabeli 1,
pradotwédrczego 15 kVA masa okoto 150kg.
Tabela 5., odlegtos¢ wedtug
3 | Transport UPS 1 83 Tabeli 1, masa okoto 0,6
tony.
4 Posadowienie w kontenerze 1 9 Tabela 4., masa okoto 150
Agregatu pradotwdrczego lub CZS kg.
5 |Posadowienie UPS 1 83 Tabela 5., masa okoto 0,6

tony.
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8.2 Dostawy i czynnosci urzadzen klimatyzacji wentylacji

Tabela 26. Dostawy klimatyzatorow i wentylatoréow

Liczba Dla
Lp. | Nazwa urzadzenia na wezel wszystkich | Uwagi
& weztéw WD

Klimatyzator wewnetrzny z
1 |zainstalowaniem - komplet wraz z 2 2 ZCZS Swidnica
okablowaniem
Klimatyzator zewnetrzny z
2 | zainstalowaniem - komplet wraz z 2 2 ZCZS Swidnica
okablowaniem

Klimatyzator zewnetrzny FC - komplet

3 ) 1 1 ZCZS Swidnica

wraz z okablowaniem
4 | Wentylator osiowy agregatu 4 4 ZCZS Swidnica DN500
5 |Klimatyzator WD 3lub4g* 13 WD [8-10 kW]

* — 3 klimatyzatory w weztach dystrybucyjnych klasy E (Géra, tagiewniki Dzierzoniowskie, Scinawa)
oraz 4 klimatyzatory w wezle dystrybucyjnym klasy F w Olesnicy

Tabela 27. Czynnosci montazowe klimatyzacji i wentylacji

Liczba Dla
Lp. | Opis czynnosci na wezel wszystkich | Uwagi
& weztéw WD
1 | Montaz klimatyzatora wewnetrznego 2 2 zCZS Swidnica
2 | Montaz klimatyzatora zewnetrznego 2 2 zCZS Swidnica
3 E/éontaz klimatyzatora zewnetrznego 1 1 2C7S Swidnica
4 Montaz wentylatora osiowego 4 4 2C7S Swidnica
agregatu
5 | Montaz klimatyzatora WD 3lub4g* 13 WD [8-10 kW]

* — 3 klimatyzatory w weztach dystrybucyjnych klasy E (Géra, tagiewniki Dzierzoniowskie, Scinawa)
oraz 4 klimatyzatory w wezle dystrybucyjnym klasy F w Olesnicy
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8.3 Dokumenty odniesienia

1. Program funkcjonalno-uzytkowy dla projektu pn.: Likwidacja obszarow wykluczenia
informacyjnego i budowa dolnoslgskiej sieci szkieletowej” — wersja 3.0 z dnia 29.07.2011r. (PFU);

2. Wymagania techniczne dla wykonawczej i powykonawczej dokumentacji projektowej, Czes¢ 1:
Wymagania dla dokumentacji czesci pasywne;j sieci - opracowane przez Politechnike Wroctawska
w czerwcu 2011 r,;

3.  Wymagania techniczne dla wykonawczej i powykonawczej dokumentacji projektowej, Czes¢ 2:
Wymagania dla dokumentacji czesci aktywnej sieci - opracowane przez Politechnike Wroctawska
w czerwcu 2011 r,;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2002 r.
Nr 75, poz. 690, z pdzn. zm.);

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 169, poz.
1650, z pdzn. zm.);

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 92/1995 wraz
ze zmianami w Dz.U. nr 102/1995);

7. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dziennik
Ustaw Nr 106 z 16 czerwca 2010 r., poz. 675);

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie, (Dziennik Ustaw z 2005 r., Nr 219, Poz. 1864);

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 113, poz. 752);

10. Rozporzadzenie Ministra tgcznosci z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunkdéw technicznych

zasilania energig elektryczng obiektéw budowlanych tgcznosci. (Dziennik Ustaw z 1995 r., Nr 50,
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poz. 271);

11. Normy zaktadowe Telefonii DIALOG S.A. ZN-02/TD S.A.-01 - Projektowanie i budowa sieci
telekomunikacyjnej - Ogdlne zasady projektowania i budowy sieci kablowych;

12. Normy zaktadowe Telefonii DIALOG S.A. ZN-02/TD S.A.-02 - Projektowanie kanalizacji kablowej;

13. Normy zaktadowe Telefonii DIALOG S.A. ZN-02/TD S.A.-02 - Projektowanie sieci
optotelekomunikacyjnych;

14. ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania;

15. ZN-96/TP S.A.-039 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych - Linie optotelekomunikacyjne;

16. ZN-96/TP S.A.-040 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne Sieci
Miejscowe (uzupetnienie do KNR 5-01);

17. Normy PN-79/E-08106 — Urzadzenia elektroenergetyczne, stopnie ochrony;

18. Notatki stuzbowe i pisma UMWD;

19. Inwentaryzacja budowlana pomieszczen objetych opracowaniem, wykonana w lipcu 2012r.;

20. Dokumentacja fotograficzna wykonana podczas autorskich wizji lokalnych w sierpniu 2012r.;

21. Program opracowany przez projektantédw na podstawie wytycznych dostarczonych przez
Inwestora, uzgodniony z rzeczoznawcami do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, higieniczno-
sanitarnych oraz zabezpieczen przeciwpozarowych;

22. Robocze uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce rozwigzan funkcjonalnych pomieszczen;

23. Pismo nr DRG.0710.1/11 wydane przez Prezydenta Miasta Swidnica;

24. Pismo nr DRG.PP.031.4.2012 wydane przez Prezydenta Miasta Swidnica;

25. Obliczenia konstrukcyjne sporzagdzone w oparciu o obowigzujgce Polskie Normy Budowlane;

26. Opinia konstruktorska o stanie technicznym budynku i zakresie planowanych prac remontowo-
budowlanych, wykonana przez mgr inz. A. Bobowskiego w pazdzierniku 2012r.;

27. Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiatéw i urzadzen;

28. Certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci uzywanych przy w/w pracach
budowlanych materiatéw budowlanych i technologii, potwierdzajgce ich dopuszczenie do
powszechnego stosowania w budownictwie;

29. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
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8.4 Uwagi ogdlne dotyczace projektu wezta dystrybucyjnego

1. Wszelkie zmiany w doborze materiatéw technologii czy urzadzen moga by¢ wprowadzane
jedynie za pisemng zgodg Jednostki Projektowania (WSAKO S A). W przypadku wprowadzania
zmian powodujacych koniecznos$é wykonania dokumentacji zastepczej, koszty jej opracowania
oraz koordynacji z poszczegdlnymi opracowaniami branzowymi ponosi strona wnioskujgca o
zmiany.

2. W przypadku wszelkich watpliwosci lub niezgodnosci poszczegdlnych elementéw w planach,
opisach czy przedmiarach nalezy zwrécic¢ sie na piSmie z prosbg o wyjasnienie. Brak reakcji
bedzie traktowany przez Inwestora, jako uwzglednienie wariantu zawierajgcego peten zakres
robot zgodnie z dokumentacja.

3. Projekty instalacji, wyposazenia, montazu urzadzen technologicznych nie objete zakresem
projektu przez jednostke projektowania, wymagajg pisemnego uzgodnienia przez wskazanych
przez nig projektantow. W innym wypadku WASKO S A nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki
dziatania w/w systemow.

4. Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg odpowiadac
normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

5. Projektant jest zobowigzany do nadzoru autorskiego i zastrzega sobie prawo kontroli prac na
wszystkich etapach w celu zapewnienia wtasciwego standardu wykonania.

6. Opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu wykonawczego stanowig integralng czesc
niniejszego opracowania.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich wymaganych procedur
odbiorowych etapow prac i do odbioru koricowego przez Inwestora.

8. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania odpowiednich ogrodzen, zabezpieczen, znakéw
ostrzegawczych i o$wietlenia placu budowy, Oraz organizacji placu budowy i miejsc pracy
zgodnie z przepisami BHP oraz do likwidacji zaplecza budowy po zakoriczonej realizacji. Dotyczy
to réwniez utylizacji na witasny koszt wszelkich odpaddéw powstatych w trakcie realizacji
inwestycji.

9. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwolen

PROGRAM DOLNY  comosusa™ UNIR EUROPEISKA
REGIONALNY SLASK STKIELETOWA % ROZWOIS REGIOALNEGD

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Projekt wspotfinansowany przez Unig Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budzetu Wojewddztwa Dolnoslaskiego
w ramach Regianalnego Pragramu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2007-2013 St rona 58



®
DSS DT-W/658/12-97-PW T.4 w WAS Ko

zwigzanych z realizacjg inwestycji.

10. Zgodnie z opracowaniem "Wymagania techniczne..., cz.1" w dokumentacji projektowej
zastosowano materiaty i urzadzenia o parametrach nie gorszych niz wskazane w powyzszych
wytycznych oraz odpowiadajgce wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie (art. 10 Prawa Budowlanego oraz przepisy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o
wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004 r Nr 92 poz. 891), aw przypadku elementéw
mikrokanalizacji posiadajgce odpowiednie badania i certyfikaty na zgodno$¢ z normg PN-EN
60794-5 lub IEC 60794-5 potwierdzone raportami z testow zgodnie z Aneksem E normy IEC
60794-5.

9 Wykaz zalacznikow

Z-1 Kopie uprawnien i wpiséw do wtasciwych Izb projektantéw i sprawdzajgcych.
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