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1 Część ogólna 

1.1 Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy Zintegrowanego Systemu Nadzoru 

bezpieczeństwa fizycznego infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej. 

Opracowanie to jest częścią dokumentu pn. „Projekt techniczny części aktywnej DSS oraz projekt 

techniczny i plan wdrożenia systemów informatycznych zarządzania i monitoringu sieci”, 

zawierającego projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, instrukcje 

BIOZ oraz przedmiary i kosztorysy prac dla elementów wchodzących w skład części aktywnej 

Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej projektowanej dla Województwa Dolnośląskiego. 

Projekt wykonawczy Zintegrowanego Systemu Nadzoru stanowi TOM 2 projektu wykonawczego 

„Projekt techniczny części aktywnej DSS oraz projekt techniczny i plan wdrożenia systemów 

informatycznych zarządzania i monitoringu sieci”. Dokumentami powiązanymi dla tego opracowania 

są: 

1. DT-W/658/12-97-ST STWiOR. Projekt techniczny części aktywnej DSS oraz projekt techniczny 

i plan wdrożenia systemów informatycznych zarządzania i monitoringu sieci. TOM 2. 

Zintegrowany System Nadzoru. 

2. DT-W/658/12-97-PR Przedmiar. Projekt techniczny części aktywnej DSS oraz projekt 

techniczny i plan wdrożenia systemów informatycznych zarządzania i monitoringu sieci. TOM 

2. Zintegrowany System Nadzoru. 

3. DT-W/658/12-97-KS Kosztorys. Projekt techniczny części aktywnej DSS oraz projekt 

techniczny i plan wdrożenia systemów informatycznych zarządzania i monitoringu sieci. TOM 

2. Zintegrowany System Nadzoru. 

4. DT-W/658/12-97-PW Projekt wykonawczy. Projekt techniczny części aktywnej DSS oraz 

projekt techniczny i plan wdrożenia systemów informatycznych zarządzania i monitoringu 

sieci. TOM 1. Urządzenia teletransmisyjne. 

5. DT-W/658/12-97-PW Projekt Wykonawczy. Projekt techniczny części aktywnej DSS oraz 

projekt techniczny i plan wdrożenia systemów informatycznych zarządzania i monitoringu 

sieci. TOM 3. Urządzenia zabezpieczenia energetycznego i klimatyzacji w węzłach 

szkieletowych. 
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6. DT-W/658/12-97-PW Projekt Wykonawczy. Projekt techniczny części aktywnej DSS oraz 

projekt techniczny i plan wdrożenia systemów informatycznych zarządzania i monitoringu 

sieci. TOM 4. Urządzenia zabezpieczenia energetycznego i klimatyzacji w WD i zCZS. 

 

1.2 Podstawa opracowania 
 

Podstawę do wykonania niniejszego opracowania stanowi umowa nr Nr DT-W/658/12 z dnia 

28.02.2012r, zawarta pomiędzy Inwestorem: 

Województwem Dolnośląskim, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 

Wrocław 

oraz Wykonawcą projektu, konsorcjum firm: 

Wasko S.A. z siedzibą w Gliwicach, ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice (lider konsorcjum), FONBUD Sp. 

z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Redycka 71, 51-169 Wrocław (uczestnik konsorcjum), Jerzy Dudek 

TELNET S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 13A, 52-204 Wrocław 

(uczestnik konsorcjum). 

Nadto, projekt został wykonany w oparciu o: 

1. uzgodnienia robocze i formalno-prawne dokonane przez projektanta, 

2. normy i przepisy obowiązujące w budownictwie łączności. 

 

1.3 Opis ogólny inwestycji 
 

1.3.1 Spis lokalizacji geograficznych objętych projektem 
 

Spis lokalizacji geograficznych objętych projektem znajduje się w tabeli 7. 
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1.3.2 Zakres rzeczowy 
 

Opracowanie zawiera projekt wykonawczy Zintegrowanego Systemu Nadzoru Dolnośląskiej Sieci 

Szkieletowej dla Województwa Dolnośląskiego. W projekcie opisano wyposażenie sieci w sprzęt 

umożliwiający zdalny nadzór nad wszystkimi jej węzłami w zakresie bezpieczeństwa fizycznego 

infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej. Zakres rzeczowy projektu obejmuje wyposażenie 

w elementy ZSN: 

1. 9 Węzłów Szkieletowych, 

2. 82 Węzłów Dystrybucyjnych, 

3. 1 Centrum Zarządzania Siecią i 1 Zapasowego Centrum Zarządzania Siecią 

W ramach realizacji niniejszego projektu należy: 

1. Dostarczyć, zamontować we właściwych lokalizacjach i uruchomić elementy systemu ZSN 

wymienione w Tabelach 12, 13, 14 i 15 (wraz z oprogramowaniem i licencjami niezbędnymi 

do uzyskania opisanej w projekcie funkcjonalności), zgodnie z opisem technicznym 

zamieszczonym w punkcie 4, 

2. Podłączyć elementy ZSN (czujniki, centralki alarmowe, sterowniki) do przełączników sieci 

zarządzającej PSZ a serwery ZSN do przełączników PCZS, zgodnie z nazewnictwem i 

zaleceniami w związanym projekcie wykonawczym dla części teletransmisyjnej DT-

W/658/12-97-PW TOM 1. 

3. Opracować Plan Wdrożenia oraz dokonać konfiguracji urządzeń, uzyskując w systemie 

centralnym ZSN sygnały z wszystkich monitorowanych i zarządzanych przez ZSN elementów 

zgodnie z tabelami 8, 9, 10, 11. 

4. Przeprowadzić testy akceptacyjne potwierdzające spełnienie opisanych wymagań przez 

poszczególne elementy systemu ZSN oraz osiągnięcie zaplanowanych funkcjonalności przez 

całą sieć, zgodnie z opisem zamieszczonym w punkcie 7.1, 

5. Przeprowadzić szkolenia personelu, zgodnie z opisem zamieszczonym w punkcie 8. 

Szczegółowe zestawienie prac objętych niniejszym projektem, zostało ujęte w tabelach 11.1-4. 
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2 Oświadczenie projektanta 
 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. Nr 207 z 2003 r. Poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 

Oświadczam, jako projektant 

 

 

że projekt: 

DT-W/658/12-97-PW Projekt wykonawczy. Projekt techniczny części aktywnej DSS oraz projekt 

techniczny i plan wdrożenia systemów informatycznych zarządzania i monitoringu sieci. TOM2. 

Zintegrowany System Nadzoru, realizowany w ramach zadania „Likwidacja obszarów wykluczenia 

informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej 

oraz że jest on kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. Oświadczam zarazem, że 

zawartość projektu spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 (Dz. U. 2004.202.2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. 

 

 

 

........................................................... 

(data, podpis) 
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3 Bazowe dokumenty normatywne i dokumenty odniesienia 
 

1. Normy: 

a) PN-ISO 8421-3 – Wykrywanie pożaru i alarmowanie. Terminologia, 

b) PN-EN 54-1 – Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie, 

c) PN-EN 54-2 – Systemy sygnalizacji pożarowej. Centrale sygnalizacji pożarowej, 

d) PN-EN 54-3 – Systemy sygnalizacji pożarowej. Pożarowe urządzenia alarmowe. 

Sygnalizatory akustyczne, 

e) PN-EN 54-4 (ze zmianami) – Systemy sygnalizacji pożarowej. Zasilacze, 

f) PN-EN 54-5 – Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki ciepła. Czujki punktowe, 

g) PN-EN 54-7 – Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu. Czujki punktowe, działające z 

wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji, 

h) PN-EN 54-11 – Systemy sygnalizacji pożarowej. Ręczne ostrzegacze pożarowe, 

i) PN-E-05204:1994 – Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Ochrona przed 

elektrycznością statyczną. Wymagania, 

j) PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa, 

k) PN-90/E-05023 – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub 

cyframi, 

l) PN-92/E-08106 – Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP), 

m) PKN-CEN/TS 54-14 – Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, 

projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji, 

n) PN-EN 50130-4:2002 – Systemy alarmowe – Część 4: Kompatybilność 

elektromagnetyczna, 

o) PN-EN 50130-5:2002 – Systemy alarmowe – Część 5: Próby środowiskowe, 

p) Normy serii PN-EN 50131 – Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i napadu, 

q) Normy serii PN-EN 50133 – Systemy alarmowe – Systemy kontroli dostępu stosowane w 

zabezpieczeniach, 

r) Normy serii PN-EN 50136 – Systemy alarmowe – Systemy i urządzenia transmisji alarmu, 

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej, Dz.U. nr 81 poz. 351 z 1991r. 

z późniejszymi zmianami, 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. 80 z 2006, poz. 563), 
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4. Dokumenty odniesienia: 

a) Wymagania techniczne dla wykonawczej i powykonawczej dokumentacji projektowej, 

Część 2: Wymagania dla dokumentacji części aktywnej sieci – opracowane przez 

Politechnikę Wrocławską, wersja dokumentu 1.2 z 16.04.2012 r.; 

b) Wymagania techniczne dla wykonawczej i powykonawczej dokumentacji projektowej, 

Część 1: Wymagania dla dokumentacji części pasywnej sieci – opracowane przez 

Politechnikę Wrocławską w czerwcu 2011 r.; 

c) Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia 

informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej” – wersja 3.0 z dnia 29.07.2011r. 

(PFU); 

d) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2003 r. 

Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.); 

e) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 92/1995 

wraz ze zmianami w Dz.U. nr 102/1995); 

 

4 Słownik, terminologia i symbolika wykorzystana w projekcie 

4.1 Słownik i terminologia 
W projekcie Zintegrowanego Systemu Nadzoru, wykorzystano oznaczenia: 

DSS – Dolnośląska Sieć Szkieletowa. 

Podsieć ZSN – wydzielona logicznie podsieć w ramach DSS (p. też VLAN). 

ZSN – Zintegrowany System Nadzoru. 

WD_x – Węzeł Dystrybucyjny, gdzie „x” oznacza numer węzła 

WS_x – Węzeł Szkieletowy, gdzie „x” oznacza numer węzła 

CZS – Centrum Zarządzania Siecią. 

zCZS – Zapasowe Centrum Zarządzania Siecią. 

SAP – System alarmu pożarowego. 
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SW – System sygnalizacji i włamania. 

KD – System kontroli dostępu. 

MW – System monitoringu wizyjnego. 

ZW – System zarządzania i wizualizacji. 

SSWiN – System sygnalizacji włamania i nadzoru. 

WS_NUMER – identyfikator WS. 

WD_NUMER – identyfikator WD. 

RS_NUMER/RD_NUMER – identyfikator relacji. 

PSZ – Przełącznik sieci zarządzającej. 

AES – (ang. Advanced Encryption Standard) – symetryczny szyfr blokowy. 

XML – (ang. Extensible Markup Language) – formalny język opisu danych. 

PDF – (ang. Portable Document Format) – język zapisu dokumentów. 

CSV – (ang. Comma Separated Values) – format zapisu danych tabelarycznych. 

HTML – (ang. HyperText Markup Language) – hipertekstowy język znaczników. 

CSS – (ang. Cascading Style Sheets) Kaskadowe arkusze stylów. 

ECMAScript (JavaScript) – ustandaryzowane przez ECMA kluczowe elementy obiektowego 

skryptowego języka programowania JavaScript. 

Adobe Flash – program komputerowy, technologia tworzenia animacji z wykorzystaniem grafiki 

wektorowej na zasadzie klatek kluczowych. 

PoE (ang. Power over Ethernet – IEEE 802.3af/IEEE 802.3at) – technologia przesyłania energii 

elektrycznej z pomocą skrętki do urządzeń peryferyjnych będących elementami sieci Ethernet. 

Microsoft IE9+, Mozilla Firefox 16+ – nazwy handlowe przeglądarek internetowych, znak + po liczbie 

oznacza wersję wymienioną lub późniejszą. 

WWW – World Wide Web – ogólnoświatowa sieć. 
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XMLHttpRequest (XHR), WebSocket (RFC 6455) – technologie umożliwiające wymianę danych 

pomiędzy przeglądarką internetową a serwerem WWW sterowaną za pomocą języka JavaScript. 

IP Internet Protocol (IP) – protokół komunikacyjny. 

TCP/IP – (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) – teoretyczny model warstwowej 

struktury protokołów komunikacyjnych. 

UDPUDP – (ang. User Datagram Protocol – protokół pakietów użytkownika). 

SNMP – (ang. Simple Network Management Protocol) — rodzina protokołów sieciowych 

wykorzystywanych do zarządzania urządzeniami sieciowymi. 

SMTP – (ang. Simple Mail Transfer Protocol), SMTP (ang.) Simple Mail Transfer Protocol – protokół 

komunikacyjny opisujący sposób przekazywania poczty elektronicznej w Internecie. 

HTTP – (ang. Hypertext Transfer Protocol – protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych) to 

protokół sieci WWW (ang. World Wide Web). 

DNS (ang. Domain Name System, system nazw domenowych). 

DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol – protokół dynamicznego konfigurowania węzłów). 

NTP – (ang. Network Time Protocol) protokół synchronizacji czasu. 

ARP – (ang. Address Resolution Protocol) protokół sieciowy umożliwiający konwersję logicznych 

adresów warstwy sieciowej na fizyczne adresy warstwy łącza danych. 

ICMP – (ang. Internet Control Message Protocol, internetowy protokół komunikatów kontrolnych). 

DDNS – (ang. Dynamic Domain Name System) dynamiczny system nazw domenowych. 

FTP – (ang. File Transfer Protocol) protokół transferu plików. 

FTPS – FTP z wsparciem protokołów szyfrowanych. 

VLAN – (ang. Virtual Local Area Network) – Wirtualna sieć lokalna. 

HA – (ang. High Availability) rozwiązania wysokiej dostępności. 

Heartbeat – oprogramowanie będące częścią projektu Linux-HA. 

RS232/RS485 – standardy transmisji szeregowych. 
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Kable krosowe (ang. patch cord, patchcord) – krótkie gotowe przewody, o znormalizowanej długości, 

służące do przesyłania sygnałów elektrycznych bądź optycznych. 

JPEG, MJPEG, JPEG2000, MPEG4 i H.264 – formaty oraz standardy kompresji i kodowania obrazów I 

sekwencji obrazów. 

CD/DVD – Płyta kompaktowa (ang. Compact Disc) i płyta DVD (ang. Digital Video Disc lub Digital 

Versatile Disc). 

x86, AMD64 – architektury procesorów. 

Wątek – (ang. thread) część programu wykonywana współbieżnie w obrębie jednego procesu 

(egzemplarza wykonywanego programu). 

RAM – (ang. Random Access Memory – pamięć o dostępie swobodnym). 

SATA, SAS – magistrale komputerowe do komunikacji z pamięcią masową. 

RAID – (ang. Redundant Array of Independent Disks) – nadmiarowa macierz niezależnych dysków). 

SSD – (ang. solid-state drive, solid state disk) – urządzenie pamięci masowej zbudowane w oparciu o 

pamięć flash (rodzaj EEPROM – nieulotnej pamięci komputerowej). 

8P8C (RJ-45) – (ang. 8 Position 8 Contact) złącze sieci Ethernet. 

PIR + mikrofale – czujka podczerwieni (PIR) i mikrofalowa (MW) w jednej obudowie. 

AC – (ang. alternating current, AC) prąd przemienny. 

Rack 19” – Rack – wspólna nazwa standardu szaf. 

U – jednostka długości równa 1¾ cala. 

Gigabit Ethernet – (GbE, 1 GigE lub Gigabit LAN) Ethernet o prędkości 1 Gbit/s. 

KVM – (ang. KVM switch – Keyboard Video Mouse) przełącznik klawiatury i myszy. 

Touchpad – komputerowe urządzenie wskazujące. 

PS/2, USB – magistrale komputerowe. 

CA – Centralka Alarmowa. 

antipassback – funkcję wymuszenia kolejności wejścia-wyjścia w CA. 
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SAT – mikroprocesorowa technologia analizy dźwięku. 

Piksel – (ang. pixel) najmniejszy element obrazu przedstawiający kolor. 

IR – (ang. infrared, IR) podczerwień. 

fps – (ang. frames per second) klatki na sekundę. 

Jack – Wtyk jack – wtyczka używana zwykle do połączeń audio audio-wideo. 

PTZ – kamera PTZ (ang. Pan-Tilt-Zoom) z funkcją przechyłu, obrotu i powiększania. 

PZH – Państwowy Zakład Higieny. 

ON/OFF – włącz/wyłącz – wartość stanu, informacja. 

UPS – (ang. Uninterruptible Power Supply – Nieprzerywalne Zasilanie Energii) zasilacz awaryjny 

ROP – Ręczny ostrzegacz przeciwpożarowy. 

Email – poczta elektroniczna. 

Wtyczka – (ang. plug-in, add-on) dodatkowy moduł programu rozszerzający funkcję innego 

programu. 

On-line (online, z ang. dosł. na linii) – pozostawianie dostępności w sieci programu lub usługi. 

Bhp – Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

WD_#_SKRÓT, WS_#_SKRÓT, CZS_SKRÓT, zCZS_SKRÓT – sposób oznaczania elementów: 

Gdzie: 

WD, WS, CZS, zCZS – lokalizacja, # – numer WD/WS – prefiks, 

 

SKRÓT – skrót nazwy, powstaje z pierwszych liter każdego wyrazu nazwy, jeśli nie jest unikalny 

to brane są po dwie pierwsze litery nazwy. SKRÓT może występować bez prefiksu, lokalizację 

wyraźnie określa kontekst użycia (np. lokalizacja na opisanym rysunku). 
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4.2 Symbolika 

PIR + mikrofala

T

K

PO

3K
3 pozycyjny wył. 
drzwiowy

Czujka dymu

Czujka 
temperatury

Czujka kontaktronowa

Sygnalizator optyczno 
akustyczny

Czujka dymu i temperaturyT

Czujka zbicia szyby

Ręczny ostrzegacz poŜarowy o

Zawór SUG

Czujnik poziomu wody

Przycisk otwierania drzwi

Kamera IP

Czytnik kart

Centrala alarmowa

Elektrozamek

Kontroler sieciowy

CA

KD

Wentylator

Kurtyna lub klapa ppoŜ. 

Przycisk awaryjnego otwarciaPAO

Klawiatura kodowa
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5 Charakterystyka techniczna Zintegrowanego Systemu Nadzoru 

5.1 Wstęp – część ogólna 
Budowa i utrzymanie sieci DSS, wymaga spełnienia wysokich standardów dotyczących dostępności 

usług świadczonych przez sieć. Poza zwiększającymi niezawodność sieci technologiami sieciowymi (p. 

projekt związany części transmisyjnej DT-W/658/12-97-PW TOM 1), wymagany jest odpowiedni 

nadzór nad rozległymi elementami sieci. Nadzór musi zapewniać możliwość szybszego reagowania na 

sytuacje kryzysowe oraz automatyczne reagowanie przynajmniej na niektóre sytuacje, w tym 

minimum automatycznego wykrycia i automatycznej próby gaszenia pożaru (p. podsystem SAP). 

Nadzór nad elementami DSS, musi obejmować (w nawiasie zaznaczono, jakiego podsystemu 

dotyczy): 

1. Kontrolę dostępu do obiektów (podsystem KD), 

2. Ochronę obiektów sieci DSS przed intruzami (podsystem SW), 

3. Wideo-monitoring (podsystem MW), 

4. Ochronę przeciwpożarową z możliwością automatycznego gaszenia (podsystem SAP), 

5. Diagnostykę systemów zasilania i klimatyzacji/wentylacji. 

Schemat na rysunku (rysunek 1), przedstawia podsieć DSS dedykowaną dla ZSN. Węzły szkieletowe i 

dystrybucyjne zostały zaznaczone na rysunku jednokrotnie. Dostęp do danych ZSN musi być możliwy 

z każdego miejsca sieci ZSN, pod warunkiem posiadania przez operatora, odpowiednich uprawnień 

(p. dalsze wymagania). 

W dalszej części rozdziału podano szczegółowe wymagania ZSN. W tytułach podrozdziałów podano, 

której części dotyczą wymagania. 
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5.2 Wymagania technologiczne – ogólne (część informatyczna) 
Lp. Wymaganie 

1 Zaprojektowany system nadzoru bezpieczeństwa fizycznego infrastruktury musi integrować 
następujące podsystemy: 

a) system kontroli dostępu, 

b) system sygnalizacji włamania, 

c) system monitoringu wizyjnego, 

d) system sygnalizacji i gaszenia pożaru. 
Dodatkowo system ZSN musi również integrować diagnostykę systemów zasilania i 
klimatyzacji/wentylacji (klimatyzacji dla WS, CZS, zCZS, a dla WD: wentylacji) oraz informacje z 
czujek temperatury i innych czujek przekazujących informacje o parametrach 
środowiskowych. 
 

2 Komunikację w systemie należy oprzeć na technologii IP, tak, aby możliwe było zarządzanie i 
nadzór nad odległym elementem systemu z dowolnego miejsca, poprzez przeglądarkę (min. 
Internet Explorer lub Firefox). W sieci IP pracować będzie serwer z aplikacją zarządzającą, 
centralki alarmowe oraz sterowniki sieciowe. 

3 Komunikacja między aplikacją zarządzającą systemem bezpieczeństwa fizycznego, a stacją 
roboczą (stanowisko wizualizacji, punkt zdalnego zarządzania) będzie odbywała się z 
wykorzystaniem protokołu SSL. 

4 Komunikacja między elementami systemu (serwerem, sterownikami sieciowymi) będzie 
odbywała się w wydzielonym VLAN-ie. 

5 Aplikacja zarządzająca systemem będzie znajdowała się na serwerze i udostępniała interfejs w 
postaci strony HTML. 

6 Funkcjonalność systemu winna umożliwiać pracę poprzez przeglądarkę internetową kilku 
użytkownikom jednocześnie. 

7 Pakiet wizualizacyjny systemu musi zapewnić wizualizację on-line stanu elementów systemu 
oraz przegląd zdarzeń z monitoringu wizyjnego w oknie przeglądarki. 

8 W systemie wymagany jest moduł zarządzania alarmami, który pozwali na przygotowanie 
scenariusza zdarzeń dla operatora i będzie potrafił inteligentnie kierować raporty o 
zdarzeniach do odpowiednich użytkowników, dla zdefiniowanych wcześniej zdarzeń 
alarmowych. 

9 Funkcjonalność systemu musi umożliwiać dokonywanie wzajemnych powiązań między 
zdarzeniami napływającymi z podsystemów: kontroli dostępu, sygnalizacji włamania, 
monitoringu wizyjnego (opartego o kamery IP) oraz sygnalizacji i gaszenia pożaru, w oparciu o 
jedność miejsca (strefy zagrożenia) i czasu wystąpienia. 

10 Funkcjonalność systemu musi zapewnić możliwość jego programowej konfiguracji, 
wprowadzania podziału logicznego na strefy zagrożeń, umożliwiać przypisanie kamer do stref 
oraz wspierać przeszukiwanie i analizę zdarzeń poprzez notowanie transakcji pomiędzy 
podsystemami. 

11 Funkcjonalność systemu musi zapewnić możliwość odzwierciedlenia na stacji roboczej stanu 
osobowego na dowolnym chronionym obiekcie w zadanej chwili. 

12 Funkcjonalność systemu powinna obejmować dokonywanie wydruków raportów 
zawierających scenariusze zdarzeń i szczegółowe informacje nt. zdarzenia oraz liczby osób na 
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Lp. Wymaganie 

kontrolowanym obiekcie. Nadto wymagana jest możliwość archiwizowania lub przesyłania 
raportów w formie elektronicznej oraz automatyczne generowanie raportów. 

13 Wymagania minimalne dla oprogramowania do zarządzania i wizualizacji: 
a) zarządzanie uprawnieniami i personalizacja stanowiska pracy na poziomie profilu 

użytkownika, 
b) przypisanie w bazie danych do użytkownika co najmniej następujących danych: 

• imienia i nazwiska 

• numeru karty dostępowej 

• sklasyfikowania do grupy użytkowników – np. administrator, serwisant, gość, 

• telefonu 

• adresu 

• innych notatek 
c) formułowanie i uruchamianie procedur programowych (język skryptowy) wyzwalających 

zaplanowane reakcje systemu w zależności od stanu portów przyłączonych sterowników. 
d) przechowywanie informacji o minimum 5 000 ostatnich zdarzeń. Oprócz tego powinna 

istnieć możliwość regularnego archiwizowania bazy danych, 
e) raportowanie poprzez wysyłanie maili oraz zapisywanie plików PDF, XML i CSV. System 

powinien umożliwiać tworzenie własnych raportów, 
f) dokonywanie powiązań między zdarzeniami w podsystemach, umożliwiające np. w trakcie 

przeglądania zdarzenia z systemu kontroli dostępu odtworzenie filmu z powiązanej z 
czytnikiem kamery, 

g) tworzenie połączeń z centralkami oraz sterownikami za pomocą TCP/IP oraz kodowanie 
tych połączeń np. za pomocą AES256, 

h) dystrybucja alarmów, pozwalająca na przekazywanie różnych zdarzeń do różnych 
użytkowników/operatorów, 

i) interaktywne mapy/ikony w pakiecie wizualizacyjnym, 
j) kontrola dostępu powinna obsługiwać funkcje: anti-passback i rejestrację obecności gości, 
k) integracja z zewnętrznymi systemami poprzez sieć IP oraz opcje importu/exportu XML lub 

ODBC/JDBC, 
l) wsparcie dla kamer PTZ (Pan Tilt Zoom), 
m) możliwość pracy przynajmniej 5-ciu użytkowników jednocześnie, 
n) obsługa co najmniej 1000 kart/użytkowników, 
o) obsługa gości oraz personalizacja kart, 
p) współpraca z oprogramowaniem monitoringu wizyjnego, 
q) polska wersja oprogramowania, 
r) oprogramowanie powinno być zainstalowanie na serwerze platformy zarządzania i 

wizualizacji. 

14 Wymagania minimalne dla oprogramowania do zarządzania monitoringiem wizyjnym: 

a) wyświetlanie obrazów w formatach: JPEG, JPEG2000, MPEG4, H.264, we wszystkich 
trybach pracy kamer zdefiniowanych dla podsystemu, 

b) możliwość wyświetlania obrazów z kamer na żywo, obrazów z materiału 
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Lp. Wymaganie 

zarejestrowanego, wielowarstwowych map, stron HTML, 
c) możliwość swobodnego wyboru co ma być wyświetlane na wybranym polu: widok z 

kamery, mapa, strona HTML, 
d) wyszukiwanie zarejestrowanego materiału wideo w oparciu o wielorakie kryteria np. 

zdarzenia, indeksy, oś czasu, itp., 
e) funkcja dołączania programu klienckiego do oglądania nagrań eksportowanych na 

zewnętrzne nośniki np.: CD lub DVD, 
f) cyfrowy zoom w podglądzie na żywo oraz przy odtwarzaniu nagrań z archiwum, 
g) kontrola bieżącego stanu i alarmów z serwerów rejestrujących, kamer sieciowych, 

urządzeń wejść/wyjść, innych urządzeń zewnętrznych (np. czujek PIR), podsystemu 
kontroli dostępu, 

h) wielopoziomowe, hierarchiczne, przejrzyste mapy, 
i) możliwość wyboru kamery z poziomu mapy terenu, 
j) możliwość przekazania informacji z tego samego alarmu wielu operatorom systemu, 
k) pełne zarządzanie opcjami alarmów (przejmowanie, zatwierdzanie), 
l) sterowanie kamerami obrotowymi za pomocą myszy komputerowej lub sterownika 

podłączonego do stacji monitoringu za pomocą złącza USB, 
m) system powinien oferować wsparcie dla różnych dostawców kamer CCTV IP, 
n) polska wersja oprogramowania, 
o) oprogramowanie powinno być zainstalowane na serwerze platformy monitoringu 

wizyjnego. 
 

15 Wymagania minimalne dla serwera platformy zarządzania i wizualizacji: 
a) obudowa dedykowana do zamontowania w szafie Rack 19" z zestawem szyn do 

mocowania w szafie, maksymalna wysokość 5U. Możliwość zainstalowania co najmniej 12 
dysków twardych w zatokach wewnętrznych. 

b) minimum dwa redundantne zasilacze 230V AC, 
c) parametry procesora/procesorów i wielkość pamięci powinny być tak dobrane, aby 

zapewnić odpowiednią wydajność dla oprogramowania do zarządzania kontrolą dostępu, 
sygnalizacją włamania i pożaru oraz integracji z systemem monitoringu wizyjnego. 
Parametry minimalne: pamięć – min. 16GB RAM z korekcją błędów ECC, minimum 2 
procesory zdolne do równoległego przetwarzania minimum 8 wątków. Sumaryczna moc 
obliczeniowa zestawu procesorów nie może być mniejsza niż 12000 pkt. w teście Passmark 
CPU Mark. Rekomendowany procesor z listą instrukcji zgodną z x86 oraz 64-bitową 
architekturą wewnętrzną. 

d) co najmniej 2 wewnętrzne dyski twarde o pojemności minimum 240GB SSD o interfejsie 
SATA lub SAS. Skonfigurowane w macierzy RAID1. Napęd optyczny nie jest wymagany. 

e) co najmniej 2 porty sieciowe Gigabit Ethernet, RJ-45, 
f) zainstalowany system operacyjny wymagany przez oprogramowanie do zarządzania 

kontrolą dostępu i sygnalizacją włamania. 

16 Wymagania minimalne dla serwera platformy monitoringu wizyjnego: 
a) obudowa dedykowana do zamontowania w szafie Rack 19" z zestawem szyn do 

mocowania w szafie. Maksymalna wysokość 6U. Możliwość zainstalowania minimum 12 
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Lp. Wymaganie 

dysków twardych w zatokach wewnętrznych serwera. 
b) minimum dwa redundantne zasilacze 230V AC, 
c) parametry procesorów i wielkość pamięci powinny być tak dobrane aby zapewnić 

odpowiednią wydajność dla oprogramowania do zarządzania monitoringiem wizyjnym dla 
projektowanego zespołu kamer IP, pracujących w trybie 1280 x 960 @ 15 klatek/s z 
kompresją MJPEG. Parametry minimalne: pamięć – min. 16GB RAM z korekcją błędów 
ECC, minimum 2 procesory zdolne do równoległego przetwarzania minimum 8 wątków. 
Sumaryczna moc obliczeniowa zestawu procesorów nie może być mniejsza niż 12000 pkt. 
w teście Passmark CPU Mark. Rekomendowany procesor z listą instrukcji zgodną z x86 
oraz 64-bitową architekturą wewnętrzną. 

d) pamięć masowa: co najmniej 2 wewnętrzne dyski twarde o pojemności minimum 240GB 
SSD i interfejsie SATA lub SAS. Skonfigurowane w macierzy RAID1. 

e) pamięć masowa dodatkowa: co najmniej 4 wewnętrzne dyski twarde o pojemności 
minimum 2TB i interfejsie SATA lub SAS. Skonfigurowane w macierzy RAID10 lub RAID5. 

f) pojemność dysków powinna pozwalać na przechowywanie filmów z kamer z ostatnich 4 
tygodni, 

g) kontroler macierzowy SATA lub SAS, umożliwiający konfigurację dysków w macierzach 
RAID 0/1/5/10, 

h) możliwość zatrzymania dysku w przypadku wysłania do naprawy komputera – 
zabezpieczenie przed wypłynięciem poufnych danych, 

i) zainstalowany system operacyjny wymagany przez oprogramowanie do zarządzania 
monitoringiem wizyjnym. 

17 Platformę zarządzania systemem (rozumianą jako zespół oprogramowania służącego do 
zarządzania, wizualizacji i zarządzania monitoringiem wizyjnym) powinna cechować prostota i 
ergonomia obsługi. 

18 

Jakość systemu powinna być potwierdzona spełnieniem norm: 
a) PN-EN 50131-1: 2002 "Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania. Część 1: 

Wymagania ogólne" (lub norma równoważna), 
b) PN-EN 50132-7 "Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach: Część 7: 

Wytyczne stosowania" (lub norma równoważna). 

 

Na rysunkach (Rysunek 2 i Rysunek 3) przedstawiono przykładowe szkice ekranu (okna przeglądarki) 

oczekiwanego systemu wizualizacji ZSN. Rysunki te nie stanowią wymagania na wygląd aplikacji, ich 

zadaniem jest jedynie zobrazowanie idei ZSN. 
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5.3 Wymagania technologiczne – integracyjne 
Lp. Wymaganie 

1 Serwery systemu ZSN należy zlokalizować w dwóch geograficznie różnych miejscach: CZS 
Wrocław i zCZS Świdnica. W obu tych miejscach dostarczyć i uruchomić ten sam zestaw 
serwerów. Wymagania na serwery ZSN – zgodnie z punktem 4.2. 

2 Komunikację w systemie należy oprzeć na technologii IP. Integracja urządzeń, czujników i 
innych elementów systemu może odbywać się z wykorzystaniem innych technologii, tylko w 
obszarze węzła (WD, WS, CZS, zCZS). Połączenie pomiędzy elementami systemu (np. czujniki, 
sterowniki sieciowe), a aplikacjami centralnymi zlokalizowanymi w CZS Wrocław lub zCZS 
Świdnica musi być zrealizowane z wykorzystaniem protokołu IP, zatem w takich wypadkach 
wymagane jest zastosowanie konwerterów na standard sieci Ethernet TCP/IP lub innych 
rozwiązań kompatybilnych z tym standardem. 

3 Każdy podsystem oraz element ZSN, musi zostać przyłączony do wydzielonej w ramach DSS 
sieci ZSN. W tym celu należy go przyłączyć do odpowiedniego portu na przełączniku 
sieciowym PSZ (Przełącznik Sieci Zarządzającej) i odpowiednio skonfigurować. Wymaga się by 
komunikacja w ramach ZSN, pomiędzy WD, WS, CZS i zCZS, odbywała się w wydzielonej 
wirtualnej sieci lokalnej (VLAN) w ramach sieci DSS. 
a) Każdy element ZSN w obrębie WD, WS, CZS i zCZS musi posiadać możliwość współpracy z 

standardem Ethernet/IP – złącze 8P8C (RJ 45) – bezpośrednio lub poprzez odpowiedni 
konwenter. Przełączniki Sieci Zarządzającej PSZ, zgodnie z projektem powiązanym części 
transmisyjnej DSS: DT-W/658/12-97-PW TOM 1, zlokalizowane będą w każdym węźle sieci 
DSS. Przełącznik taki należy skonfigurować w celu wydzielenia osobnego VLAN, dla 
wszystkich urządzeń ZSN. Urządzenia ZSN, zaleca się skonfigurować ze statycznie 
przypisanymi adresami IP w całej podsieci ZSN. 

b) Każdy podsystem oraz element ZSN, musi zostać przyłączony do odpowiedniego portu na 
przełączniku sieciowym PSZ i odpowiednio skonfigurowany. Rekomenduje się wydzielenie 
jednego wolnego portu na PSZ w każdej z lokalizacji węzłów sieciowych, skonfigurowanego 
z odpowiednimi restrykcjami w zakresie bezpieczeństwa (zgodnie z polityką 
bezpieczeństwa Operatora Infrastruktury), w celu umożliwienia dostępu do danych ZSN 
np. dla pracowników serwisu sieci DSS. 

4 Część ZSN zlokalizowana w zCZS (serwery zapasowe ZSN) musi być tzw. „gorącą rezerwą” – w 
przypadku awarii ZSN zlokalizowanego w CZS (serwery główne ZSN). Oprogramowanie ZSN 
uruchomione na serwerach zCZS musi zbierać te same dane, co w CZS (dane z czujników, 
obraz kamer, itp.), w przypadku awarii musi udostępniać te dane oraz aktualne dane 
procesowe, przejmując całkowicie zadania ZSN. W realizacji należy oprzeć się o rozwiązania 
wysokiej dostępności typu  HA (ang. High Availability).  
 
Serwery ZSN zlokalizowane w CZS (serwery podstawowe) i zCZS (serwery zapasowe) maja 
mieć taka samą konfigurację w zakresie sprzętowym jak w zakresie zainstalowanego na nich 
oprogramowania (dalej zespół serwery + oprogramowanie nazywany jest "serwery").  
 
a)  
Podczas normalnej pracy oba serwery mają pracować równolegle, a każdy z nich zbierać dane 
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Lp. Wymaganie 

niezależnie od drugiego, z tym, że podstawowe serwery ZSN mają pobierać dane lub 
komunikować się bezpośrednio z elementami sieci ZSN (czujniki, centralki alarmowe, 
kontrolery sieciowe, kamery). 
Serwery rezerwowe mają gromadzić dane pobierając je z serwerów podstawowych.  
Serwery rezerwowe powinny synchronizować względem czasu do serwera podstawowego. 
Synchronizacja w trakcie normalnej pracy powinna być wykonywana w interwałach 
czasowych nie dłuższych niż 5 minut. 
 
b)  
W przypadku awarii serwerów podstawowych serwery rezerwowe mają zacząć zbierać dane 
bezpośrednio z elementów ZSN w czasie nie dłuższym niż 3 minut. 
W przypadku powrotu do pracy serwerów podstawowych musi nastąpić powrót do stanu 
normalnej pracy czyli serwery podstawowe muszą komunikać się i zbierać dane bezpośrednio 
z elementów sieci ZSN, a serwery zapasowe muszą synchronizować się do serwerów 
podstawowych. Powrót do pracy normalnej powinien nastąpić w czasie nie dłuższym niż 5 
min. po ustąpieniu awarii serwerów podstawowych. 
Oprogramowanie klienckie systemu ZSN (działające w przeglądarce internetowej), musi 
powrócić do komunikacji z serwerami ZSN zlokalizowanymi w CZS w przypadku ponownej 
pełnej dostępności systemu ZSN w CZS (powrót po awarii) w czasie nie dłuższym niż 5 min. po 
ustąpieniu awarii. 
 
c)  
W czasie przerwy w pracy serwera podstawowego, serwer rezerwowy ma gromadzić dane i 
komunikować się ze sterownikami, centralkami alarmowymi i wszystkich pozostałymi 
elementami sieci ZSN zlokalizowanymi w poszczególnych węzłach.  
 
d)  
Po ponownym uruchomieniu serwerów podstawowych, nowe dane mają być gromadzone na 
nich w sposób automatyczny. Stare dane powinny być dosynchronizowane z serwerów 
zapasowych w czasie nie dłuższym niż 10 minut od momentu ponownego uruchomienia 
serwerów podstawowych, przy założeniu że niedostępność serwerów podstawowych trwała 
nie dłużej niż 24h. Jeśli przerwa była dłuższa należy przewidzieć inny mechanizm, który nie 
musi być automatyczny, i który pozwoli na zsynchronizowanie danych na obu zestawach 
serwerów. 
 
e)  
W przypadku awarii sieci DSS która powoduje, że nie ma możliwości komunikacji między 
oboma serwerami, każdy z serwerów powinien zbierać dane z elementów ZSN do których ma 
dostęp. Po przywróceniu komunikacji między serwerami musi nastąpić przesłanie danych z 
serwera zapasowego do podstawowego tak, żeby na serwerze podstawowym pojawił się 
komplet informacji z całej sieci również z okresu awarii. Synchronizacja powinna trwać nie 
dłużej niż 10min.  
Po tej operacji serwer zapasowy powinien zacząć procedurę normalnych cyklicznych 
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dosynchronizowań danych z serwerów podstawowych. 
 

5 Rekomenduje się by ZSN wykorzystywał w jak największym stopniu źródła zasilania w postaci 
PoE (ang. Power over Ethernet – IEEE 802.3af/IEEE 802.3at). Dzięki temu redukuje się 
potrzebne okablowanie obiektu, upraszcza montaż i serwisowanie, a także umożliwia 
monitoring poboru mocy oraz zdalne wyłączanie zasilania (cecha przełącznika sieciowego z 
PoE). Każda lokalizacja (WD, WS, CZS, zCZS) będzie wyposażona w odpowiedni przełącznik 
zarządzany (PSZ) z PoE (8 – portów z PoE, zgodnie z projektem części transmisyjnej DSS 
projekt nr DT-W/658/12-97-PW TOM 1). 

 

5.4 Wymagania dla przełącznika KVM 
W CZS i zCZS należy umieścić przełącznik (konsola) KVM (razem dwie sztuki), dla obu serwerów 

(minimum 4 pary portów) ze zintegrowaną klawiaturą, touchpadem i monitorem. Przełącznik KVM 

ma posiadać minimum dwa wolne pary portów dla podpięcia innych serwerów CZS, zCZS (System 

Zarządzania Siecią SZS i System Prezentacji Stanu Sieci – p. projekt związany części transmisyjnej DSS 

DT-W/658/12-97-PW TOM 1). 

Tabela 1. Parametry techniczne przełącznika (konsoli) KVM 

Parametr Wartość Uwagi 

Typ obudowy Obudowa do montażu w szafie Rack 19”, zajmująca 
wysokość 1U. 

 

Porty Minimum cztery pary portów pozwalające na 
przyłączenie serwerów ZSN, monitoringu, PSZ i SPSS 
(klawiatura i mysz). 

4 x PS/2 + 4 x USB lub 
8 x USB, zestaw kabli 
montażowych dla 
wszystkich portów. 

Inne Wbudowany wysuwany monitor, klawiatura i 
touchpad. 

Zintegrowane w jednym 
urządzeniu. 

 

5.5 Wymagania na podsystem kontroli dostępu (KD, część technologiczna) 
Projekt ma wykorzystywać podsystem kontroli dostępu spełniający następujące wymagania: 

Tabela 2. Podsystem kontroli dostępu – wymagania 

Lp. Wymaganie 
Dostępność w 
nadrzędnym systemie 
ZSN 

1 Praca z wykorzystaniem kart zbliżeniowych Tak 

2 Możliwość określenia uprawnień pracowników w dostępie do 
wybranych obiektów i pomieszczeń 

Tak 
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Lp. Wymaganie 
Dostępność w 
nadrzędnym systemie 
ZSN 

3 Możliwość określenia przedziałów czasowych (wybrane godziny) 
dostępu dla pracowników 

Tak 

4 Przypisanie karty dostępowej do konkretnej osoby. - 

5 Personalizacja kart dostępowych, powinny one posiadać 
możliwość nadruku imienia, nazwiska i zdjęcia. 

- 

6 Pełną rejestracja zdarzeń, kontrolę czasu pracy. Tak, konfiguracja z ZSN. 

7 Funkcję wymuszenia kolejności wejścia-wyjścia ("antipassback", 
zapobiega ona używaniu tej samej karty w celu wpuszczenia 
innych osób). 

- 

8 Funkcje alarmowe (możliwość dołączenia dowolnych czujek). Tak 

9 Zapewnienie czasowego dostępu. Tak, konfiguracja z ZSN. 

10 Rejestrację obecności pracowników. Tak 

11 Rejestrację obecności gości. Tak 

12 Graficzne zobrazowanie obiektów chronionych za sprawą map z 
naniesionymi aktywnymi ikonami, 

- 

13 Baza danych o użytkownikach oraz aplikacja zarządzająca 
podsystemem powinny być umieszczone na serwerze sieciowym 
(zlokalizowanym w CZS, zCZS lub innej wskazanej lokalizacji). 
Serwer ten powinien również zarządzać wszystkimi sterownikami 
systemu kontroli dostępu oraz zbierać sygnały z centralek 
sygnalizacji włamania i sygnalizacji pożaru. 

Tak 

14 Niezbędną funkcjonalnością systemu musi być (po jego 
poprawnym skonfigurowaniu) możliwość pracy bez dostępu do 
serwera np. w przypadku awarii DSS lub awarii zasilania. 

Tak 

15 Sygnały z całego systemu powinny być obsługiwane na 
stanowisku operatora DSS. 

- 

16 Uzupełnieniem sytemu kontroli dostępu musi być integracja z 
monitoringiem wizyjnym. Oprócz podglądu obrazu z kamer w 
czasie zdarzenia musi być możliwa szybka weryfikacja zdarzeń z 
historii. Przeglądając aktywność użytkownika (posiadacza karty 
dostępowej) w systemie kontroli dostępu w określonym 
przedziale czasu, operator powinien mieć możliwość odwołania 
się do krótkiego nagrania z pobliskiej kamery. 

 

17 Sterowniki (kontrolery) sieciowe muszą mieć możliwość 
przypisania adresu IP, zdolność do obsługi zamków i czytników 
oraz pośredniczenia w komunikacji między tymi urządzeniami a 
serwerem. 

 

18 Zasilanie kontrolera sieciowego powinno stanowić jednocześnie 
zasilanie przyłączonych do niego czytników i zamków. W celu 
zapewnienia działania kontrolerów w czasie zaniku napięcia 
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Lp. Wymaganie 
Dostępność w 
nadrzędnym systemie 
ZSN 

muszą być one wyposażone w akumulator (baterię). 
Zamontowane sterowniki sieciowe powinny umożliwiać 
kontrolowanie stanu zasilania. W momencie gdy podzespoły 
przechodzą w stan zasilania awaryjnego (bateryjnego) musi to 
być widoczne i zgłoszone w systemie – na stanowisku 
wizualizacji. 

19 Dostęp do pomieszczeń/szaf chronionych będzie możliwy po 
odczytaniu przez czytnik numeru karty zbliżeniowej (przesunięcie 
karty w pobliżu czytnika) i zweryfikowaniu przez system kontroli 
dostępu jako uprawnionej do otwarcia. 

 

20 Wymagania minimalne dla kontrolera sieciowego: 
a) obsługa min. 2 czytników oraz 12 programowalnych wej./wyj. 

NO, 
b) obsługa trybu Mifare® lub DESFire, 
c) pamięć 32 MB RAM, 32MB Flash, 
d) przechowywanie co najmniej 4,000 transakcji, 
e) wyposażenie w interfejsy: 
f) ethernet port RJ45 do połączenia przez sieć IP, 
g) port komunikacyjny RS232/RS485 
h) port diagnostyczny RS232/RS485 
i) napięcie zasilania 24 VDC (powinien zostać dostarczony 

zasilacz) lub PoE, 
j) akumulator zasilania awaryjnego – 12V min.7Ah, 
k) opcjonalna obudowa ze stykami antysabotażowymi, 
l) kodowanie połączenia od sterownika do serwera np. za 

pomocą AES-256, 
m) pobór mocy – do 3W. 

 

 

21 Wymagania minimalne dla czytnika kontroli dostępu: 
a) powinien pracować w standardzie Mifare® lub DESFire, 
b) powinien działać z dostarczonym kontrolerem sieciowym 

 

22 Wymagania minimalne dla klawiatury kodowej: 
a) klawiatura dotykowa, bez wypukłych elementów, brak 

przycisków, 
b) komunikacja RS485, 
c) wyświetlacz LCD 2x18 znaków. 

 

23 Wymagania minimalne dla zamków elektromagnetycznych: 
a) Typ 1 (przeznaczony do montażu w drzwiach szafy 

teleinformatycznej) -otwarcie zamka następuje po podaniu 
napięcia, po zaniku napięcia pozostaje zamknięty. 

b) Typ 2 (przeznaczony do montażu w drzwiach wejściowych) – 
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Lp. Wymaganie 
Dostępność w 
nadrzędnym systemie 
ZSN 

otwarcie zamka następuje po zaniku napięcia, gdy napięcie 
jest podawane zamek pozostaje zamknięty; minimalna 
wartość siły niezbędnej do przełamania blokady: 3000N 

 

5.6 Wymagania na podsystem sygnalizacji i włamania (SW, część 
technologiczna) 

Zbiorcze wymagania przedstawia tabela: 

Tabela 3. Podsystem sygnalizacji i włamania – wymagania 

Lp. Wymaganie 
Dostępność w 
nadrzędnym systemie 
ZSN 

1 Centralnym elementem podsystemu są centralki alarmowe (CA). 
Każda centralka zarządza działaniem podsystemu w obrębie 
chronionego obiektu, przetwarza dostępne informacje z 
dołączonych do niej czujników oraz podejmuje decyzje o 
wyzwoleniu alarmu. Dopuszcza się realizację funkcji CA przez 
urządzenie pełniące jednocześnie funkcję centrali systemu 
alarmu pożarowego (SAP). 

Tak 

2 Centralki CA powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-
E-08290-3:1998, w której określono wymagania, metody badań -
oraz funkcjonalność CA. 

- 

3 Podstawowe i awaryjne zasilanie centralki, które powinno 
spełniać wymagania normy PN-93/E-08390.12. 

- 

4 Wykrywanie naruszenia strefy chronionej powinno być 
zapewnione przez linie dozorowe z pasywnymi czujnikami 
podczerwieni reagującymi na ruch (PIR), czujkami dualnymi PIR z 
mikrofalą lub czujkami magnetycznymi (kontaktrony – 
umieszczane na oknach, drzwiach). Urządzenia te powinny 
spełniać wymagania właściwych norm bazowych. 

- 

5 CA musi zapewniać możliwość dołączenia czujek zbicia szkła (np. 
czujek, w których wykorzystano mikroprocesorową technologię 
analizy dźwięku (SAT) do rozpoznawania określonych 
częstotliwości towarzyszących tłuczeniu szkła). 

- 

6 Funkcjonalność podsystemu musi zapewnić możliwość 
uzbrajania/rozbrajania przez wpisanie na klawiaturze 
specjalnego kodu ustalonego przez użytkownika. 

Tak 
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Lp. Wymaganie 
Dostępność w 
nadrzędnym systemie 
ZSN 

7 Funkcję wymuszenia kolejności wejścia-wyjścia ("antipassback", 
zapobiega ona używaniu tej samej karty w celu wpuszczenia 
innych osób). 

- 

8 Funkcjonalność podsystemu musi zapewnić możliwość 
uzbrajania/rozbrajania przez wpisanie na klawiaturze 
specjalnego kodu ustalonego przez użytkownika. 

Tak 

9 Oprócz sygnalizowania o ewentualnych zagrożeniach kradzieżą 
czy włamaniem, podsystem winien posiadać także możliwość 
sygnalizacji braku uzbrojenia systemu alarmowego oraz 
prezentowania na stacji roboczej operatora informacji dotyczącej 
identyfikacji ostatniego użytkownika. 

Tak 

10 CA musi umożliwiać kontrolowanie stanu zasilania. W momencie, 
gdy podzespoły przejdą w stan zasilania awaryjnego 
(akumulatorowego) będzie to zgłoszone i widoczne w systemie – 
na stanowisku wizualizacji. 

Tak 

11 Wymagania minimalne dla centralki alarmowej: 
a) Obsługa min. 8 linii, 
b) Obsługa min. 8 manipulatorów (klawiatur kodowych), 
c) Możliwość wysterowania 2 wyjść, 
d) Obsługa PIN-ów 4 lub 6 cyfrowych, możliwość korzystania z 

256 PIN kodów, 
e) Komunikacja IP, port Ethernet, 
f) Obsługa szyny M-Bus, 
g) Zasilanie 230V AC, w przypadku innego należy dostarczyć 

zasilacz, 
h) Akumulator podtrzymania – min. 7 Ah. 
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5.7 Wymagania na podsystem monitoringu wizyjnego (MW, część 
technologiczna) 

 

Tabela 4.1 Podsystem Monitoringu Wizyjnego – wymagania 

Lp. Wymaganie Uwagi 

1 Podsystem powinien składać się z kamer IP zainstalowanych w 
monitorowanych (chronionych) obiektach WS, CZS i zCZS. 

 

2 Zarządzanie kamerami powinno odbywać się poprzez oprogramowanie 
systemu wizualizacji za pomocą przeglądarki lub za pomocą specjalizowanej 
aplikacji do zarządzania podsystemem monitoringu wizyjnego. 

 

3 Podsystem monitoringu wizyjnego winien zapewnić możliwość: 
a) powiązania zdarzeń między podsystemami (kontroli dostępu, sygnalizacji 

włamania, sygnalizacji pożaru i monitoring wizyjnego), 
b) podglądu wizji z zadanej kamery w oknie przeglądarki, 
c) łatwego wyszukiwania zdarzeń, 
d) zapisywania stop-klatki w momencie wystąpienia zdefiniowanego 

wcześniej zdarzenia, 
e) procentowego wykrywania ruchu (Video Motion Detection), 
f) archiwizacji nagrań według profili zdefiniowanych przez użytkownika np. 

zapis ciągły tylko w zdefiniowanym okresie, w pozostałym okresie zapis z 
detekcji ruchu, 

g) funkcji antysabotażowej, np. przy wymuszonym obrocie kamery system 
wygeneruje alarm, 

h) wyświetlania obrazów z kamer na żywo, obrazów z materiału 
zarejestrowanego, 

i) wyboru widoku z wielowarstwowych map – podgląd będzie dowolnie 
modyfikowany przez użytkownika poprzez zastosowanie wirtualnej 
krosownicy, 

j) uruchomienia alarmu lub podglądu z odpowiedniej kamery w przypadku 
wystąpienia określonego zdarzenia np. otwarciu drzwi do serwerowni. 

 

 

Tabela 5.2 Podsystem Monitoringu Wizyjnego – wymagania dla kamer IP 

Lp. Parametr Wymaganie 

1 Typ Kamera z obsługą protokołu TCP/IP. 

2 Przetwornik CCD 1/3” o rozdzielczości minimum 1 M pikseli. 

3 Obiektyw 3.7~8 mm /F1.4~2.8 

4 Kąt widzenia 77° ~ 23 

5 Filtr podczerwieni Tak, mechaniczny IR 
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Lp. Parametr Wymaganie 

6 Kompresja Wymagana: MJPEG (Motion JPEG)  

7 Rozdzielczości Minimum: 
1280 x 960 @ 15 fps, 
640 x 480 @ 30 fps, 
320 x 240 @ 30 fps. 

8 Czułość Minimum 0.2 lux (kolor), 0.03 (odcienie szarości, przy f1.2) 

9 Audio Tak, Full duplex (Jack). 

10 Protokoły TCP/IP, UDP/IP, http, SMTP, DNS, DHCP, NTP, ARP, ICMP, DDNS, FTP, 
FTPS. 

11 Zasilanie POE (802.3af). 

12 Obudowa Metalowa. 

 

5.8 Wymagania na podsystem sygnalizacji i gaszenia pożaru (SAP, część 
technologiczna) 

 

Tabela 6. Podsystem sygnalizacji i gaszenia pożaru – wymagania 

Lp. Wymaganie Uwagi 

1 Podsystem sygnalizacji pożarowej powinien spełniać wymagania zawarte w normie PN-
EN 54-1:1998, w której określono części składowe systemów wykrywania pożarów i 
alarmowania oraz opisano wzajemne powiązania pomiędzy tymi częściami.  

2 Centralnymi elementami podsystemu są centralki systemu alarmu pożarowego (SAP), 
które pełnią rolę pełni rolę nadrzędną w stosunku do innych instalacji i urządzeń 
przeciwpożarowych, w tym np. instalacji oddymiania. Każda centralka zarządza 
działaniem podsystemu w obrębie chronionego obiektu, przetwarza dostępne informacje 
z dołączonych do niej czujników oraz podejmuje decyzje o wyzwoleniu alarmu 
pożarowego. Dopuszcza się realizację funkcji centralki SAP przez urządzenie pełniące 
jednocześnie funkcję centrali podsystemu sygnalizacji włamania (CA).  

3 Centralki SAP powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 54-2:2002, w której 
określono wymagania, metody badań oraz funkcjonalność central SAP stosowanych w 
systemach wykrywania pożaru i alarmowania.  

4 Każda centralka SAP powinna być wyposażona w port Ethernet RJ-45 i mieć możliwość 
przypisania adresu IP.  

5 Alarmy pożarowe z centralek umieszczonych w węzłach powinny być transmitowane do 
platformy integrującej podsystemy z wykorzystaniem możliwie niezawodnych systemów 
transmisji. Urządzenia do transmisji sygnałów alarmowych powinny spełniać wymagania 
normy PN-EN 54-21: 2006, w której podane zostały wymagania, metody badań i kryteria, 
według których oceniana jest efektywność i niezawodność sprzętu przemysłowego 
służącego do przesyłania alarmu pożarowego i/lub sygnału ostrzeżenia o usterce. 
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Lp. Wymaganie Uwagi 

6 Podsystem powinien być wyposażony w sygnalizatory akustyczne (syrena) i/lub optyczne 
(optyczno-akustyczne) służące do alarmowania sygnałem dźwiękowym i/lub świetlnie po 
wyzwoleniu alarmu przez centralkę. Sygnalizatory tego typu powinny spełniać 
wymagania przytoczonych, właściwych norm bazowych. 

 

7 Podsystem powinien zapewnić możliwość dołączenia gazowych generatorów gaśniczych 
(butle Stałego Urządzenia Gaśniczego – SUG),o pojemności środka gaśniczego 
dostosowanej do wielkości chronionego pomieszczenia. Tego typu urządzenia powinny 
posiadać atest wydany przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej 
(CNBOP) dotyczący stałych urządzeń gaśniczych w postaci gazowych generatorów 
gaśniczych oraz posiadać atest wydany przez Państwowy Zakład Higieny (PZH). Środek 
gaśniczy powinien być bezpieczny dla ludzi oraz nie powinien powodować trwałych 
uszkodzeń urządzeń elektronicznych. 

 

8 Urządzenia (zespoły) SUG należy zastosować w kontenerze zCZS Świdnica oraz w 8 
kontenerach węzłów szkieletowych. 
Kontener ZCZS Świdnica 
Trzy oddzielne zespoły butli z zaworem i dyfuzorem powinny obsługiwać i być 
umieszczone w trzech strefach pożarowych – niezależnie. 
Pierwsza strefa pożarowa kontenera ma mieścić sprzęt elektroniczny (K-UA Kontener-
Urządzenia Aktywne). Strefa zawiera małą ilość materiałów palnych, lecz urządzenia 
będą stanowić znaczną wartość. 
Druga strefa pożarowa kontenera będzie mieścić urządzenia zasilania awaryjnego UPS (K-
UPS Kontener urządzenia UPS).  
Trzecia strefa pożarowa kontenera będzie mieścić agregat prądotwórczy, w tym zbiornik 
paliwa (K-Agr Kontener Agregatu). 
Kontenery Węzłów Szkieletowych WS 
W WS należy umieścić 2 zespoły butli SUG z zaworem i dyfuzorem: jeden w K-UA, drugi w 
K-Agr. 
Instalacje zarówno w kontenerze zCZS, jak i w WSmają służyć do gaszenia czynnikiem 
gaśniczym typu CF3-CHF-CF3 lub podobnymi, ewentualnie skuteczniejszymi środkami 
gazowymi. 

 

9 Gaszenie ma być prowadzone z butli SUG umieszczonych w kontenerze urządzeń 
aktywnych i UPS oraz w kontenerze agregatu prądotwórczego. Dla kontenera 
z agregatem prądotwórczym należy zapewnić minimum 20 kg środka gaśniczego typu 
CF3-CHF-CF3 dla jednorazowego gaszenia, natomiast dla kontenera z urządzeniami 
teleinformatycznymi i wydzieloną strefą dla urządzeń UPS należy zapewnić minimum 32 
kg środka gaśniczego typu CF3-CHF-CF3 dla jednorazowego gaszenia.  
Użyte ilości środka gaśniczego, w poszczególnych zespołach SUG, muszą zapewnić 
uzyskanie górnej granicy niepalności – obniżony poziom tlenu (około 15,5% O2). Poziom 
ten jest bezpieczny dla obsługi do osiągnięcia wartości 10% O2 w atmosferze kontenera.  
Zapas gazu powinien pozwalać na jednorazowe szybkie obniżenie poziomu tlenu o 25%.  
Należy zastosować dwa zawory spustowe gazu dla urządzeń aktywnych i po jednym do 
gaszenia agregatu prądotwórczego oraz pomieszczenia UPS (tylko w zCZS).  
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Lp. Wymaganie Uwagi 

Wybór miejsca gaszenia ma być realizowany na podstawie danych z czujek dymu 
i promieniowania podczerwonego oraz przy gwałtownym wzroście temperatury 
niewynikającym z normalnej pracy czy otwarcia drzwi pomieszczenia. 
Gaszenie gazem ma pozwalać na osiągnięcie atmosfery niskotlenowej do 10,5% bez 
szkody dla przebywających osób. 
W tabeli poniżej przedstawiono przykładowe wyliczenia niezbędnej ilości środka 
gaśniczego w poszczególnych pomieszczeniach kontenerów zCZS i WS. 
 
 

Przykładowe wyliczenia niezbędnej ilości środka gaśniczego bazującego na CF3-CHF-CF3 

 zCZS Świdnica WS 

  

.m. 

Agregat UPS-y U
 Agregat UA 

Długość (wnętrza) – A m 4,20 2,70 5,93 4,44 6,40 

Wysokość (wnętrza) – B m 2,49 2,49 2,49 2,73 2,85 

Szerokość (wnętrza) – C  m 2,07 2,07 2,07 2,31 2,55 

Objętość zainstalowanych urządzeń (szacunek) – 
 m3 2,8 3,9 6,24 2,8 7,2 

Objętość atmosfery (w
ętrza) – E = A*B*C-D m3 18,85 10,02 24,32 25,20 39,31 

Wymagane stężenie  gaśnicze tlenu – F  % 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 

Zawartość początkowa tlenu – G  % 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 

Objętość środka gaśniczego – H = (G-F)*E/F Nm3 18,8 
0,0 24,3 25,2 39,3 

Współczynnik bezpieczeństwa – I  – 1 1 1 1 1 

Niezbędna objętość środka gaśniczego – J = H*I Nm3 18,8 10,0 24,3 25,2 39,3 

Masa właściwa środka gaśniczego – K kg/Nm3 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 

Niezbędna masa środka gaśniczego – L = J*K 
g 2
,5 14,6 35,5 36,8 57,4 
 

Projektowane miejsce posadowienia SUG pokazano na rysunkach 5 oraz 12. Na etapie 
projektu wykonawczego wykonywanego przez Operatora Infrastruktury, możliwa jest 
zmiana tego miejsca. 

10 Wykrywanie dymu i skoku temperatury spowodowanego ogniem powinno być 
zapewnione przez linie dozorowe z czujkami optycznymi dymu, wykrywającymi zarówno 
dym jak i gaz gaśniczy oraz czujkami termicznymi. Urządzenia te powinny spełniać 
wymagania przytoczonych, właściwych norm bazowych. 

 

11 Podstawowe i awaryjne zasilanie centralki, które powinno spełniać wymagania normy 
PN-EN 54-4:2001. 

 

12 Systemy i urządzenia sygnalizacji i gaszenia pożaru powinny spełniać wymagania 
kompatybilności elektromagnetycznej z zakresu odporności urządzeń i systemów 
włamaniowych według normy PN-EN 50130-4:2002, oraz zostać poddane próbom 
środowiskowym według normy PN-EN 50130-5:2002. 
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5.9 Wymagania dla okablowania (część technologiczna) 
Należy stosować kable do instalacji przeciwpożarowych, zdolne do przetrwania pierwszej fazy 

pożaru. 

Kable te muszą spełniać następujące normy: 

1. Nie rozprzestrzeniają płomienia według norm PN-EN 50265-2-1 lub PN-EN 50265-2-2, 

2. Korozyjność wydzielanych gazów normy serii PN-EN 50267; 

3. Gęstość dymu wydzielanego normy serii PN-EN 50268; 

4. Oraz czasu zachowania funkcji PN-EN 50200 (PH15 do PH90). 

Wymagania dla kabli do kamer IP: 

1. Kable krosowe (ang. patch cord, patchcord) elektryczne kat. 6 muszą być zgodne z ISO/IEC 

11801 i ANSI/TIA/EIA 568-B.2. 

Wszystkie elementy systemu ZSN należy dostarczyć wraz z niezbędnym okablowaniem do ich 

montażu. Dostarczyć w liczbie koniecznej do wykonana wszystkich wymaganych połączeń dla 

wszystkich węzłów sieci i całego systemu ZSN. 

Powyższe nie dotyczy instalacji kablowych w budynkach CZS Wrocław i zCZS Świdnica, gdzie będzie 

przygotowany komplet okablowania jak również instalacji Ethernet LAN do kamer systemu MW, 

CA oraz kontrolerów sieciowych systemu KD w kontenerach węzłów szkieletowych – również będą 

przygotowane.  

W kontenerach WS i zCZS dostępne będą odpowiednie koryta kablowe, w których ułożyć należy 

okablowanie. 

 

5.10 Sterowanie pozostałymi elementami wyposażenia aktywnego węzłów 
 

1. Opis sterowania agregatem prądotwórczym 

Wymaganym jest aby agregat prądotwórczy włączał się z zadanym opóźnieniem Topwł =10 sekund. 

Czas ten jest potrzebny do pominięcia krótkiego zaniku napięcia zasilania. 

Jeśli zanik napięcia jest dłuższy niż zadany czas (Topwł) ma nastąpić włączenie agregatu. Procesem 

rozruchu ma sterować integralny z agregatem sterownik.  

Rozruch ma być blokowany w przypadku alarmu ppoż. – Alarm II stopnia centralki przeciwpożarowej.  

Wyłączenie agregatu ma następować po upływie 2 minut po pojawieniu się napięcia zasilania. 
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2. Opis sterowania wentylatorami w K-AGR 

Podczas pracy agregatu mają pracować 4 wentylatory w K-AGR. Mają one być zasilane bezpośrednio 

z prądnicy agregatu i pracować, gdy agregat wytwarza napięcie. 

Sterowanie zasilania wentylatorów ma następować z prądnicy agregatu 

 
3. Opis wyzwalania zamykania kurtyn ppoż. 

Żaluzje ppoż. mają być sterowane przez centralkę ppoż., która wyzwala zamykanie kurtyn 

2 sekundowym impulsem napięcia 24V DC. Zamykanie ma nastąpić dzięki nagromadzonej 

w sprężynie zamykającej energii. Otwarcie kurtyn następuje ręcznie lub elektrycznie zgodnie z DTR 

zastosowanego typu kurtyn. 

Centralka ppoż. ma wyzwolić zamykanie w przypadku wykrycia alarmu ppoż. II stopnia. 

 

4. Opis sterowania klimatyzacją z nawiewem zewnętrznym (wolne chłodzenie FC) 

Sterownik FC ma być zintegrowany z  klimatyzatorem FC . Włączenie klimatyzacji FC ma nastąpić przy 

temperaturze zewnętrznej (w pobliżu czerpni powietrza klimatyzatora FC) niższej o 5ºC niż 

temperatura zadana klimatyzowanego pomieszczenia. 

Klimatyzacja FC musi być wyłączona przy alarmie pożarowym II stopnia. 

 

5. Sterownik klimatyzacji precyzyjnej  

Sterownik klimatyzacji precyzyjnej ma być zintegrowany z klimatyzatorami.  

 

6. Sterownik UPS  

Sterownik UPS ma być zintegrowany  z UPS-ami. 

6 Zestawienia i schematy projektu 

6.1 Schematy rozmieszczenia elementów ZSN 
(schematy  w załącznikach) 
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7 Testy akceptacyjne, odbiór i gwarancja 

7.1 Testy akceptacyjne 
Po wykonaniu prac wdrożeniowych wymagane jest przeprowadzenie testów akceptacyjnych oraz 

wydajnościowych wszystkich elementów ZSN. Testy te mają na celu zweryfikowanie poprawności 

wdrożenia i wykazanie spełnienia wszystkich wymagań zawartych w niniejszym projekcie przez 

dostarczone urządzenia i oprogramowanie. Testy akceptacyjne i wydajnościowe powinny obejmować 

urządzenia odpowiedzialne za niezawodność oraz ciągłą dostępność urządzeń. 

W ramach testów akceptacyjnych należy przeprowadzić następujące czynności: 

1. Sprawdzenie poprawności instalacji urządzeń (czujek, czujników, centralek, itp.) w trakcie 

tych czynności należy sprawdzić, jakość instalacji urządzeń (czytelne i jednoznaczne 

oznakowanie urządzeń, estetyka montażu); 

2. Weryfikację urządzeń i oprogramowania, celem tych czynności jest sprawdzenie zgodności 

dostarczonych urządzeń i oprogramowania ze specyfikacją projektową, weryfikacja 

poprawność startu oraz pracy urządzeń, sprawdzenie dostępu do urządzeń i 

uruchomionych na nich usług; 

3. Weryfikacja funkcjonalna oprogramowania ZSN. Celem tych czynności jest sprawdzenie 

zgodności funkcjonalnej oprogramowania ze specyfikacją projektową; 

4. Testy powdrożeniowe obejmujące sprawdzenie poprawności działania skonfigurowanego 

systemu (ZSN). Testy te powinny obejmować m.in.: 

a) Testy łączności urządzeń ZSN w ramach wszystkich węzłów sieci; 

b) Testy łączności między urządzeniami w podsieci ZSN; 

c) Testy awarii oraz automatycznego przejęcia pracy przez inne urządzenia, dla urządzeń 

redundantnych (macierze RAID1/5/10, serwery zapasowe); 

d) Testy awarii łącza dla każdego z elementów sieci podlegającego monitoringowi; 

e) Testy bezpieczeństwa ZSN, w tym zarówno sieci Ethernet jak i lokalnych połączeń 

szeregowych z transmisją szyfrowaną; 

f) Testy konfiguracji i działania VLAN podsieci ZSN. 

W ramach testów akceptacyjnych należy także sprawdzić poprawność wykonania czynności 

wdrożeniowych oraz konfiguracji urządzeń i usług, które zostały opisane w niniejszym projekcie. 

W szczególności należy sprawdzić poprawność konfiguracji i działania oprogramowania ZSN w 

zakresie: 

1. Otrzymywanych logów; 

2. Wysyłania alarmów (w tym email); 

3. Możliwości obserwacji zdarzeń; 
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4. Tworzenia raportów przez oprogramowanie ZSN; 

5. Poprawności wizualizacji graficznej zdarzeń w wizualizacji systemu ZSN – z uwzględnieniem 

korelacji zdarzeń, możliwości filtrowania zdarzeń i przeglądania historii zdarzeń. 

6. Poprawności i jakości rejestrowanego materiału wideo w podsystemie monitoringu, 

oszacowanie w trakcie uruchamiania podsystemu monitoringu spełnienia kryterium 

przechowywania materiału wideo, z co najmniej 4 tygodni. 

Konieczne jest także sprawdzenie poprawności działania funkcji administracyjnych ZSN. Takich jak: 

definiowanie kont dla użytkowników z różnymi uprawnieniami (np. administrator, serwisant, gość). 

Należy przeprowadzić testy poprawności połączenia i wydajnościowe połączeń w sieci ZSN. Np. za 

pomocą narzędzi typu ping oraz iperf. Należy sprawdzić wydajność połączeń sieciowych, zwłaszcza 

dla portów przełącznika sieciowego wykorzystywanych przez kamery IP. 

W ramach testów akceptacyjnych należy sprawdzić, jakość działania oprogramowania serwerowego 

ZSN i oprogramowania monitoringu. Testy te powinny być przeprowadzone dla różnych scenariuszy, 

określających liczbę użytkowników (minimum zdefiniowane w wymaganiach projektowych), 

obciążenie ruchem. W ramach testów, jakości oprogramowania zainstalowanego na serwerach 

powinny zostać zmierzone następujące parametry kluczowe: 

1. Maksymalny czas reakcji systemu, na funkcje systemu dot. danych bieżących (np. alarmy, 

przeglądanie stanu czujek, obraz z kamer) – czas ten nie powinien być większy niż 2s; 

2. Maksymalny czas dostępu do archiwalnych danych systemu ZSN i podsystemu monitoringu 

– czas ten nie powinien być większy niż 10s. 

Testy te należy przeprowadzić testy dostępności usług ZSN: 

1. Za pomocą urządzeń i oprogramowania specjalistycznego, np.: generatorów ruchu, 

symulatorów stacji roboczych oraz oprogramowania badającego opóźnienia i straty 

pakietów; 

2. Za pomocą empirycznego testowania, z ewentualnym wspomaganiem w postaci np. wtyczki 

Firebug dla przeglądarki Mozilla Firefox, lub innego narzędzia podającego czasy dostępu do 

usług sieciowych i renderingu stron internetowych. 

W ramach testów akceptacyjnych należy także sprawdzić zachowanie się serwerów ZSN 

zainstalowanych w lokalizacji CZS i zCZS w czasie awarii połączenia z jednym z nich. W tym czas 

odtwarzania świadczenia usług po awarii. Celem tych testów jest sprawdzenie czasu, jaki jest 

wymagany przez oprogramowanie i sprzęt na odtworzenie oferowanych usług. Zakres testów 

wymaga przeprowadzenie symulacji różnego rodzaju awarii. Takich jak awaria jednego z serwerów, 

awaria połączeń. Należy zweryfikować czy nastąpiło pełne przywrócenie funkcjonalności. Po 

naprawie awarii, należy sprawdzić czy i w jakim czasie oprogramowanie przestawi się na 
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wykorzystanie danych ulokowanych na serwerach CZS, z lokalizacji zapasowej zCZS. Sprawdzeniu 

podlega też spójność danych bieżących i historycznych w obu centrach – w tym historycznych 

materiałów wideo podsystemu monitoringu. Czas uzyskania spójność danych historycznych, jest 

zależny od czasu trwania awarii. Należy przeprowadzić symulowaną awarię trwającą minimum kilka 

godzin, w celu sprawdzenia czasu, po jakim wszystkie systemy ZSN, zsynchronizują dane. Czas 

synchronizacji nie powinien być dłuższy niż 10% czasu awarii. Zaleca się przeprowadzenie wcześniej 

wymienionych testów dostępności w trakcie synchronizacji. 

Należy sprawdzić czy czas niedostępności usług ZSN, związany z przełączaniem się na zCZS w razie 

awarii, nie jest większy niż jedna minuta (p. wymagania rozdział 5.3). Należy zmierzyć ten czas 

symulując awarię CZS. 

Należy sprawdzić zachowanie się podsystemu kontroli dostępu w przypadku awarii połączenia 

WD/WS z resztą sieci ZSN. Podsystem powinien działać prawidłowo w trybie autonomicznym. 

Należy sprawdzić zdolność do przywrócenia monitoringu i zdalnej konfiguracji wszystkich 

podsystemów WD/WS po odzyskaniu połączenia. 

Należy sprawdzić poprawność działania funkcji „antipassback”, funkcji czasowego dostępu, w 

systemie kontroli dostępu dla każdej lokalizacji objętej systemem. 

Ponadto należy sprawdzić, działanie urządzeń ZSN w przypadku awarii zasilania lub elementu 

urządzenia podlegającego redundancji: 

1. Sprawdzić zgodności faktycznego/rzeczywistego czasu działania zasilania zapasowego z 

czasem deklarowanego przez Wykonawcę (należy doprowadzić do całkowitego 

rozładowania akumulatorów i porównać oba czasy). Sprawdzić czy urządzenia działają 

poprawie po ponownym podłączeniu zasilania i zaczęły ładowanie akumulatorów; 

2. Sprawdzić, czy komunikaty o zaniku głównego zasilania, ładowaniu się akumulatorów oraz 

inne komunikaty związane z nadzorem pracy urządzeń są przesyłane do ZCN; 

3. Przeprowadzić częściową/kompletną symulację braku zasilania w CZS i zCZS oraz sprawdzić 

poprawności przywrócenia konfiguracji/ustawień urządzeń ZCN; 

4. Sprawdzić możliwości serwerów ZSN związane z wymianą poszczególnych ich elementów 

podczas normalnej pracy (redundantne elementy tj. zasilacze, pamięć, dyski w macierzach 

RAID1/5/10, które można wymieniać podczas normalnej pracy urządzenia). 

Weryfikacja funkcjonalności poszczególnych elementów ZSN będzie polegała na zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego każdego z przeprowadzonych testów. Z każdego takiego testu powinien zostać 

sporządzony raport zawierający wyniki przeprowadzonych procedur testowych wraz z 

zaszeregowaniem danego wyniku testu, jako testu o wyniku pozytywnym lub negatywnym. W 

przypadku negatywnego wyniku testu raport powinien zawierać dane dotyczące analizy danego 
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problemu oraz informację o działaniach, jakie należy przeprowadzić w celu wyeliminowania 

zdiagnozowanych problemów. W takim wypadku testy akceptacyjne i weryfikacyjne po 

przeprowadzeniu działań naprawczych zostaną prze Wykonawcę powtórzone w celu weryfikacji 

skutecznego usunięcia nieprawidłowości. Pozytywny wynik testów jest warunkiem koniecznym 

podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru. 

7.2 Odbiór 
Po pozytywnym zakończeniu testów akceptacyjnych nastąpi odbiór końcowy. Odbiór systemu będzie 

przeprowadzony przez komisję techniczną, utworzoną przez wytypowanych przedstawicieli stron. Do 

protokołu odbioru dołączone powinny być m. in.: 

1. Dokumentacja opisująca wykonanie testów akceptacyjnych i powdrożeniowych; 

2. Wykaz urządzeń wraz z numerami seryjnymi; 

3. Komplet dokumentacji ZSN w języku polskim oraz procedury eksploatacyjne wraz z 

instrukcjami; 

4. Wszystkie wymagane prawem nośniki, licencje i certyfikaty na dostarczony sprzęt i 

oprogramowanie; 

5. Wykaz oprogramowania wraz z rodzajem i warunkami licencjonowania; 

6. Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Zamawiającego. 

 

7.3 Gwarancja 
Wykonawca winien udzielić gwarancji na ZSN, na warunkach nie gorszych niż następujące: 

1. Serwis zapewniany w ramach gwarancji musi być autoryzowany przez producenta urządzeń, 

to jest by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na części nowe 

i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta. 

2. Okres gwarancyjny rozpoczyna się z dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu 

odbioru bez uwag. 

3. Serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu; czas reakcji na 

zgłoszony problem (rozumiany, jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze 

zgłaszającym) nie może przekroczyć jednego dnia roboczego; usunięcie usterki (naprawa 

lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) ma zostać wykonana w przeciągu 

następnego dnia roboczego od momentu zdiagnozowania usterki; Wykonawca ma 

obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (w godzinach pracy 

Zamawiającego), fax, e-mail lub WWW (przez całą dobę); Wykonawca ma udostępnić 

pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla wszystkich dostarczanych rozwiązań. 

4. W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązuje się do: 
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a) Udzielania drogą telefoniczną, przez pracownika posiadającego certyfikat producenta, 

nielimitowanych konsultacji w zakresie sprzętu, oprogramowania i eksploatacji 

systemu, w godzinach pracy Zamawiającego; 

b) Nieodpłatnej aktualizacji oprogramowania w ramach posiadanych wersji w 

porozumieniu z Zamawiającym o ile aktualizacja ta nie wymaga zakupów dodatkowych 

licencji; 

c) Usuwania usterek funkcjonalnych sprzętu i oprogramowania wynikających z wad 

powstałych podczas integracji lub implementacji oraz aktualizacji tego 

oprogramowania; 

d) W przypadku awarii dostarczonych urządzeń Wykonawca zobowiązuje się do 

bezpłatnej naprawy lub wymiany najpóźniej do końca pierwszego dnia roboczego 

następującego po dniu zgłoszenia; 

e) Jeżeli charakter naprawy wymaga przetransportowania sprzętu do Wykonawcy, 

Wykonawca przetransportuje ten sprzęt we własnym zakresie. Dotyczy to również 

zwrotu sprzętu po naprawie; 

5. W przypadku awarii, wymagającej wizyty serwisu Wykonawcy, przedstawiciel serwisu 

Wykonawcy ustali z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego szczegóły wizyty 

serwisowej a w szczególności godzinę rozpoczęcia prac oraz wejścia do budynków. 

6. W przypadku Sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy czas na naprawę sprzętu, 

Zamawiający dopuszcza podstawienie na czas naprawy Sprzętu o nie gorszych parametrach 

funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 14 dni roboczych od 

momentu zgłoszenia usterki. 

8 Szkolenia 
W ramach szkoleń, wyznaczeni pracownicy mają posiąść wiedzę pozwalająca na pełne wykorzystanie 

możliwości ZSN do wczesnego reagowania na sytuacje niebezpieczne. W szczególności szkolenia mają 

objąć w swoim zakresie: 

1. Dedykowane warsztaty szkoleniowe dla grupy minimum 5 pracowników Zamawiającego 

przeprowadzone w centrum szkoleniowym Wykonawcy, obejmujące: 

a) podstawy obsługi ZSN – wymagany czas trwania szkolenia, co najmniej 3 dni 

(3x8 godzin); 

b) obsługa i konfiguracja systemu archiwizacji danych monitoringu oraz programowania 

systemu ZSN – wymagany czas trwania szkolenia, co najmniej 2 dni (2 x 8 godzin). 

2. W czasie przeprowadzonych warsztatów Wykonawca powinien zapewnić dostęp do 

laboratorium ze sprzętem lub symulator w postaci wersji demo systemu monitoringu; 

3. Szkolenie powinno obejmować swoim zakresem co najmniej: 

a) wprowadzenie do systemu, 
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b) omówienie poszczególnych urządzeń tworzących system, 

c) omówienie architektury systemu – poszczególnych modułów (kontroli dostępu, 

sygnalizacji włamania i pożaru, monitoringu wizyjnego) i ich interakcji, 

d) wprowadzenie do konfiguracji systemów, 

e) tworzenie wizualizacji obiektów w systemie, 

f) praca z systemem DEMO – ćwiczenia praktyczne, 

g) utrzymanie, obsługa i diagnozowanie usterek 

4. Szkolenia i warsztaty muszą być prowadzone w języku polskim – dopuszcza się 

wykorzystanie materiałów szkoleniowych opracowanych w języku angielskim. 

9 Tabele i zestawienia 
Tabela 7. Spis lokalizacji geograficznych objętych projektem 

Lp TYP_Nazwa Węzła Nr węzła Klasa węzła Nr logiczny Lokalizacja węzła 

Węzły szkieletowe klasy C1 

1 WS_Bolesławiec WS_1 C1 WS_C1_1 
Działka numer 127 obręb Bolesławiec N-4, 
arkusz 13, kontener 

2 WS_Lubań WS_6 C1 WS_C1_6 
Działka numer 1/5, obręb Lubań 4, arkusz 
8, kontener 

Węzły szkieletowe klasy C2 

3 WS_Jelenia Góra WS_3 C2 WS_C2_3 
Działka numer 71/3 obręb Jelenia Góra N-
24, arkusz 2, kontener 

4 WS_Kłodzko WS_4 C2 WS_C2_4 
Działka numer 12/1 obręb Jurandów, 
arkusz 1, kontener 

5 WS_Strzelin WS_7 C2 WS_C2_7 
Działka numer 12/9, obręb Strzelin, arkusz 
15, kontener 

6 WS_Rudna  WS_8 C2 WS_C2_8 
Działka numer: 766, obręb Rudna, arkusz 
6, kontener 

Węzły szkieletowe klasy C3 

7 WS_Legnica WS_5 C3 WS_C3_5 
Działka numer 201/4, Miasto Legnica 
obręb Piątnica, arkusz 5, kontener 

8 WS_Wałbrzych WS_9 C3 WS_C3_9 
Działka numer 299/14, obręb Stary Zdrój 
N-19, arkusz 5, kontener 

9 WS_Wrocław WS_10 C3 WS_C3_10 
Wrocław, ul. Mazowiecka 15, dz. nr 17, 
AM-2, obręb Południe, Serwerownia MIT, 
pomieszczenia 14 i 15 

Węzły dystrybucyjne klasy D 

10 
WD_Bardo Śląskie WD_1 D WD_D_1 

Działka numer 175, obręb Bardo, arkusz 4 
i 5, szafa zewnętrzna 

11 
WD_Bierutów WD_2 D WD_D_2 

Działka numer 4/7, obręb Bierutów, 
arkusz 14. , szafa zewnętrzna 

12 
WD_Borek Strzeliński WD_3 D WD_D_3 

Działka numer 285, obręb Borek 
Strzeliński, Arkusz 2, szafa zewnętrzna 

13 
WD_Brzeg Głogowski WD_4 D WD_D_4 

Działka numer 663, obręb Brzeg 
Głogowski I, arkusz 2. , szafa zewnętrzna 
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Lp TYP_Nazwa Węzła Nr węzła Klasa węzła Nr logiczny Lokalizacja węzła 

14 WD_Bukowice 
Trzebnickie 

WD_5 D WD_D_5 
Działka numer 384/1, obręb Bukowice, 
arkusz 3. , szafa zewnętrzna 

15 
WD_ Chojnów WD_6 D WD_D_6 

Działka numer: 39/4, obręb Chojnów N-2, 
arkusz 4, szafa zewnętrzna 

16 
WD_Ciepłowody WD_7 D WD_D_7 

Działka numer 293, obręb Ciepłowody, 
arkusz 1, szafa zewnętrzna 

17 
WD_Cieszków WD_8 D WD_D_8 

Działka numer 470/1, obręb Cieszków, 
arkusz 2. , szafa zewnętrzna 

18 
WD_Czernica WD_9 D WD_D_9 

Działka numer 346 obręb Czernica, Arkusz 
1, szafa zewnętrzna 

19 
WD_Długołęka WD_10 D WD_D_10 

Działka numer 444/4, obręb Długołęka, 
arkusz 1. , szafa zewnętrzna 

20 
WD_Dobromierz WD_11 D WD_D_11 

działka numer: 85/94 obręb Dobromierz 
arkusz 1, szafa zewnętrzna 

21 
WD_Dobroszyce WD_12 D WD_D_12 

Działka numer 459/2,obręb Dobroszyce, 
arkusz 7, szafa zewnętrzna 

22 
WD_Dziadowa Kłoda WD_13 D WD_D_13 

działka numer: 652 obręb Dziadowa Kłoda 
arkusz 2, szafa zewnętrzna 

23 
WD_Głogów WD_14 D WD_D_14 

Działka numer 46/8 obręb Nadodrze, 
arkusz 17, szafa zewnętrzna 

24 
WD_Głuszyca WD_15 D WD_D_15 

Działka numer 255, obręb Głuszyca 1, 
arkusz 8 i 10. , szafa zewnętrzna 

25 
WD_Grębocice WD_17 D WD_D_17 

Działka numer 626/1, obręb Grębocice, 
arkusz 2, szafa zewnętrzna 

26 
WD_Gryfów Śląski WD_18 D WD_D_18 

Działka numer 76, obręb Ubocze, arkusz 3. 
, szafa zewnętrzna 

27 
WD_Jawor WD_19 D WD_D_19 

Działka numer 95/8, obręb Przemysłowy 
N-6, arkusz 7, szafa zewnętrzna 

28 
WD_Jemielno WD_20 D WD_D_20 

działka numer: 399/1 obręb Jemielno 
arkusz 1, szafa zewnętrzna 

29 
WD_Jemna WD_21 D WD_D_21 

Działka numer 42/1, obręb Jemna, arkusz 
1. , szafa zewnętrzna 

30 
WD_Jerzmanowa WD_22 D WD_D_22 

działka numer: 495/2 obręb Jarzmanowa 
arkusz 2, szafa zewnętrzna 

31 
WD_Jordanów Śląski WD_23 D WD_D_23 

Działka numer 36/4, obręb Jordanów 
Śląski, arkusz 3,4,5. , szafa zewnętrzna 

32 
WD_Kondratowice WD_24 D WD_D_24 

Działka numer 4/4, obręb Kondratowice, 
arkusz 1. , szafa zewnętrzna 

33 
WD_Kostomłoty WD_25 D WD_D_25 

działka numer: 381/1 obręb Kostomłoty 
arkusz 5, szafa zewnętrzna 

34 
WD_Kowary WD_27 D WD_D_27 

Działka numer 19/16, obręb Kowary N-1, 
arkusz 7. , szafa zewnętrzna 

35 
WD_Krzeszów WD_28 D WD_D_28 

Działka numer 646/3, obręb Krzeszów, 
arkusz 12. , szafa zewnętrzna 

36 
WD_Kudowa Zdrój WD_29 D WD_D_29 

Działka numer 17/2, obręb Zakrze, arkusz 
3 i 9, szafa zewnętrzna 

37 
WD_Lądek Zdrój WD_30 D WD_D_30 

Działka numer 78/7,obręb Zatorze, arkusz 
3. , szafa zewnętrzna 

38 
WD_Legnickie Pole WD_31 D WD_D_31 

działka numer: 392/2 obręb Legnickie Pole 
arkusz 1, szafa zewnętrzna 
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Lp TYP_Nazwa Węzła Nr węzła Klasa węzła Nr logiczny Lokalizacja węzła 

39 
WD_Leśna WD_32 D WD_D_32 

Działka numer 294/4, obręb Leśna, arkusz 
1, szafa zewnętrzna 

40 
WD_Lubomierz WD_33 D WD_D_33 

Działka numer 12, obręb Lubomierz N-2, 
arkusz 1, szafa zewnętrzna 

41 
WD_Malczyce WD_35 D WD_D_35 

Działka numer: 556/12, obręb Malczyce, 
arkusz 1, szafa zewnętrzna 

42 
WD_Marciszów WD_36 D WD_D_36 

Działka numer 1/13, obręb Marciszów, 
arkusz 1, szafa zewnętrzna 

43 
WD_Męcinka WD_37 D WD_D_37 

działka numer: 713/1 obręb Męcinka 
arkusz 2, szafa zewnętrzna 

44 
WD_Mietków WD_38 D WD_D_38 

działka numer: 176/2 obręb Mietków 
arkusz 2, szafa zewnętrzna 

45 
WD_Międzylesie WD_39 D WD_D_39 

Działka numer 334/3, obręb Międzylesie, 
arkusz 1, szafa zewnętrzna 

46 
WD_Miękinia WD_40 D WD_D_40 

Działka numer: 332, obręb Miękinia, 
arkusz 2, szafa zewnętrzna 

47 
WD_Miłkowice WD_41 D WD_D_41 

Działka numer: 466/1, obręb Miłkowice, 
arkusz 1, szafa zewnętrzna 

48 
WD_Mirsk WD_42 D WD_D_42 

Działka numer 402, obręb Mirsk N-1, 
arkusz 5, szafa zewnętrzna 

49 
WD_Niechlów WD_43 D WD_D_43 

Działka numer 733/1, obręb Naratów, 
arkusz 2, szafa zewnętrzna 

50 
WD_Niemcza WD_44 D WD_D_44 

Działka numer 33/7, obręb Stare Miasto, 
arkusz 5, szafa zewnętrzna 

51 
WD_Nowa Ruda WD_45 D WD_D_45 

Działka numer 326/7, obręb Nowa Ruda 
N-3, arkusz 19, szafa zewnętrzna 

52 
WD_Nowogrodziec WD_46 D WD_D_46 

Działka numer 79, obręb Nowogrodziec N-
4, arkusz 5, szafa zewnętrzna 

53 
WD_Pęgów WD_49 D WD_D_49 

Działka numer 28/2, obręb Pęgów, arkusz 
1, szafa zewnętrzna 

54 
WD_Piekary Udanin WD_50 D WD_D_50 

Działka numer 245/2,obręb Udanin, arkusz 
1, szafa zewnętrzna 

55 
WD_Pielgrzymka WD_51 D WD_D_51 

Działka numer 999, obręb Pielgrzymka, 
arkusz 2, szafa zewnętrzna 

56 
WD_Pieńsk WD_52 D WD_D_52 

Działka numer 161, obręb Pieńsk N-2, 
arkusz 4, szafa zewnętrzna 

57 
WD_Piława Górna WD_53 D WD_D_53 

Działka numer 457/15, obręb Kośmin 3, 
arkusz 9, szafa zewnętrzna 

58 
WD_Piskorzyna WD_54 D WD_D_54 

Działka numer 416,obręb Piskorzyna, 
arkusz 2, szafa zewnętrzna 

59 
WD_Platerówka WD_55 D WD_D_55 

Działka 153/3, obręb Centrum, arkusz 5, 
szafa zewnętrzna 

60 
WD_Polanica Zdrój WD_56 D WD_D_56 

Działka 153/3, obręb Centrum, arkusz 5, 
szafa zewnętrzna 

61 
WD_Prochowice WD_57 D WD_D_57 

Działka numer 23, obręb Prochowice N-1, 
arkusz2. , szafa zewnętrzna 

62 
WD_Radków WD_58 D WD_D_58 

Działka numer 387/2, obręb Radków, szafa 
zewnętrzna 

63 
WD_Sarby WD_61 D WD_D_61 

Działka numer 122,obręb Karnków, arkusz 
2, szafa zewnętrzna 
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Lp TYP_Nazwa Węzła Nr węzła Klasa węzła Nr logiczny Lokalizacja węzła 

64 
WD_Skokowa WD_62 D WD_D_62 

Działka numer 124/4, obręb Skokowa, 
arkusz 1, szafa zewnętrzna 

65 
WD_Sobótka WD_63 D WD_D_63 

Działka numer 1/6, obręb Sobótka, arkusz 
18, szafa zewnętrzna 

66 
WD_Stara Kamienica WD_64 D WD_D_64 

Działka numer 388/2, obręb Stara 
Kamienica, arkusz 1, szafa zewnętrzna 

67 
WD_Sulików WD_65 D WD_D_65 

Działka numer 54/1, obręb Sulików, arkusz 
2, szafa zewnętrzna 

68 
WD_Szczytna WD_66 D WD_D_66 

Działka numer 270, obręb Szczytna, arkusz 
6, szafa zewnętrzna 

69 
WD_Szklarska Poręba WD_67 D WD_D_67 

Działka numer 385/1, obręb Szklarska 
Poręba N-5, arkusz 6, szafa zewnętrzna 

70 
WD_Środa Śląska WD_68 D WD_D_68 

Działka numer: 39/5, obręb Środa Śląska, 
arkusz 2, szafa zewnętrzna 

71 
WD_Świerzawa WD_69 D WD_D_69 

Działka numer 1/4, obręb Świerzawa, 
arkusz 1, szafa zewnętrzna 

72 
WD_Trzebnica WD_70 D WD_D_70 

Działka numer: 43/3, obręb Trzebnica, 
arkusz 16, szafa zewnętrzna 

73 WD_Warta 
Bolesławiecka 

WD_71 D WD_D_71 
Działka numer 526, obręb Warta 
Bolesławiecka, arkusz 1, szafa zewnętrzna 

74 WD_Wądroże 
Wielkie 

WD_72 D WD_D_72 
Działka numer 1, obręb Wądroże Wielkie, 
arkusz 1, szafa zewnętrzna 

75 
WD_Wąsosz WD_73 D WD_D_73 

Działka numer 656, obręb Wąsosz, arkusz 
15, szafa zewnętrzna 

76 
WD_Węgliniec WD_74 D WD_D_74 

Działka numer 237, obręb Węgliniec N-2, 
arkusz 1, szafa zewnętrzna 

77 
WD_Wiązów WD_75 D WD_D_75 

Działka numer 237/1, obręb Wiązów, 
arkusz 2, szafa zewnętrzna 

78 
WD_Wierzbno WD_76 D WD_D_76 

działka numer: 382/8 obręb Wierzbno 
arkusz, szafa zewnętrzna 

79 
WD_Wleń WD_77 D WD_D_77 

Działka numer 33,Obręb Wleń N-1,arkusz 
1, szafa zewnętrzna 

80 
WD_Wojcieszów WD_78 D WD_D_78 

Działka numer 238/10, obręb Wojcieszów 
N-4, arkusz 1, szafa zewnętrzna 

81 
WD_Zagrodno WD_79 D WD_D_79 

Działka numer 658, obręb Zagrodno, 
arkusz 4, szafa zewnętrzna 

82 
WD_Zawonia WD_80 D WD_D_80 

Działka numer 130/2, obręb Zawonia, 
szafa zewnętrzna 

83 
WD_Zebrzydowa WD_81 D WD_D_81 

Działka numer: 800, obręb Zebrzydowa, 
arkusz 1, szafa zewnętrzna 

84 
WD_Zgorzelec WD_82 D WD_D_82 

Działka numer 23, obręb Zgorzelec N-7, 
arkusz 5, szafa zewnętrzna 

85 
WD_Ziębice WD_83 D WD_D_83 

Działka numer: 41, obręb Zachód, arkusz 
24, szafa zewnętrzna 

86 
WD_Złoty Stok WD_84 D WD_D_84 

Działka numer 4, obręb Złoty Stok, arkusz 
10, szafa zewnętrzna 

87 WD_Żórawina WD_85 D WD_D_85 
Działka numer 150/6, Żórawina, arkusz 1, 
szafa zewnętrzna 

Węzły dystrybucyjne klasy E 

88 WD_Góra WD_16 E WD_E_16 
Działka numer 180, obręb Góra, arkusz 7, 
szafa zewnętrzna 
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Lp TYP_Nazwa Węzła Nr węzła Klasa węzła Nr logiczny Lokalizacja węzła 

89 
WD_Łagiewniki 
Dzierżoniowskie 

WD_34 E WD_E_34 
Działka numer 453/2, obręb Łagiewniki, 
arkusz 6, szafa zewnętrzna 

90 WD_Ścinawa WD_59 E WD_E_59 
Działka numer: 541/4, obręb Ścinawa N-2, 
arkusz 23, szafa zewnętrzna 

Węzły dystrybucyjne klasy F 

91 WD_Oleśnica WD_47 F WD_F_47 
Działka numer: 2/1, obręb Oleśnica, arkusz 
53, szafa zewnętrzna 

Centrum Zarządzania Siecią we Wrocławiu 

92 CZS Wrocław CZS CZS CZS 
WS Wrocław, ul. Mazowiecka 15, dz. nr 
17, AM-2, obręb Południe, Serwerownia 
MIT, pomieszczenia 14 i 15 

Zapasowe Centrum Zarządzania Siecią w Świdnicy 

93 ZCZS_Świdnica zCZS zCZS zCZS 
działka numer 1/10 obręb Śródmieście N-
4, Arkusz 10, kontener oraz pomieszczenia 
wydzielone w budynku dworca PKP 

 

Tabela 8. Zestawienie elementów podlegających nadzorowi ZSN – węzeł szkieletowy 

Pozycja Oznaczenie (# – 
numer węzła) 

Nazwa sygnału, urządzenia 
pomiarowego 

Specyfikacja, 
rozdzielczość 
pomiaru 

Możliwości uzyskania 
sygnału z podsystemu 

1 WS_#_KI1 Kamera IP 1 Stała, wewnętrzna   

2 WS_#_KI2 Kamera IP 2 Stała, wewnętrzna  

3 WS_#_CK1 Czytnik kart 1 Szyfrowany Nr 
Karty 

  

4 WS_#_CK2 Czytnik kart 2 Szyfrowany Nr 
Karty 

  

5 WS_#_CK3 Czytnik kart 3 Szyfrowany Nr 
Karty 

  

6 WS_#_POD1 Przycisk otwierania drzwi 1 ON/OFF Możliwe do uzyskania z 
CA 

7 WS_#_POD2 Przycisk otwierania drzwi 2 ON/OFF Możliwe do uzyskania z 
CA 

8 WS_#_POD3 Przycisk otwierania drzwi 3 ON/OFF Możliwe do uzyskania z 
CA 

9 WS_#_E1 Elektrozamek 1 ON/OFF Możliwe do uzyskania z 
CA 

10 WS_#_E2 Elektrozamek 2 ON/OFF Możliwe do uzyskania z 
CA 

11 WS_#_E3 Elektrozamek 3 ON/OFF Możliwe do uzyskania z 
CA 

12 WS_#_K1 Kontaktron 1 ON/OFF Możliwe do uzyskania z 
CA 

13 WS_#_K2 Kontaktron 2 ON/OFF Możliwe do uzyskania z 
CA 
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Pozycja Oznaczenie (# – 
numer węzła) 

Nazwa sygnału, urządzenia 
pomiarowego 

Specyfikacja, 
rozdzielczość 
pomiaru 

Możliwości uzyskania 
sygnału z podsystemu 

14 WS_#_K3 Kontaktron 3 ON/OFF Możliwe do uzyskania z 
CA 

15 WS_#_CO1 Czujka obecności 1 ON/OFF Możliwe do uzyskania z 
CA 

16 WS_#_CO2 Czujka obecności 2 ON/OFF Możliwe do uzyskania z 
CA 

17 WS_#_CO3 Czujka obecności 3 ON/OFF Możliwe do uzyskania z 
CA 

18 WS_#_CO4 Czujka obecności 4 ON/OFF Możliwe do uzyskania z 
CA 

19 WS_#_CO5 Czujka obecności 5 ON/OFF Możliwe do uzyskania z 
CA 

20 WS_#_CA Centrala alarmowa ON/OFF   

21 WS_#_SDO Sygnalizator dźwiękowo 
optyczny 

ON/OFF   

22 WS_#_PSZG1 Przekaźnik Sterowanie 
zaworem gazu 1 

ON/OFF Możliwe do uzyskania z 
SAP 

23 WS_#_PSZG2 Przekaźnik Sterowanie 
zaworem gazu 2 

ON/OFF Możliwe do uzyskania z 
SAP 

24 WS_#_PTC1 Pomiaru temperatury – 
czujnik 1 

±0,1ºC   

25 WS_#_PTC2 Pomiaru temperatury – 
czujnik 2 

±0,1ºC   

26 WS_#_PTC3 Pomiaru temperatury – 
czujnik 3 

±0,1ºC   

27 WS_#_PTC4 Pomiaru temperatury – 
czujnik 4 

±0,1ºC   

28 WS_#_PTC5 Pomiaru temperatury – 
czujnik 5 

±0,1ºC   

29 WS_#_MPP1 Miernik prądu pobieranego 
1 

±0,1A Możliwe do uzyskania z 
systemu sterowania UPS 

30 WS_#_MPP2 Miernik prądu pobieranego 
2 

±0,1A Możliwe do uzyskania z 
systemu sterowania UPS 

31 WS_#_MPP3 Miernik prądu pobieranego 
3 

±0,1A Możliwe do uzyskania z 
systemu sterowania UPS 

32 WS_#_CPAP Czujnik pracy agregatu 
prądotwórczego 

ON/OFF   

33 WS_#_CRA Czujnik rozruchu agregatu 
(stan) 

ON/OFF   

34 WS_#_PZRA Przekaźnik – Zdalny rozruch 
agregatu 

ON/OFF   
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Pozycja Oznaczenie (# – 
numer węzła) 

Nazwa sygnału, urządzenia 
pomiarowego 

Specyfikacja, 
rozdzielczość 
pomiaru 

Możliwości uzyskania 
sygnału z podsystemu 

35 WS_#_PSGJZ1 Przekaźnik sterowania 
grzałką jednostki 
zewnętrznej  1 

ON/OFF lub 
grupowe 

Możliwe do uzyskania z 
systemu sterowania 
klimatyzacją 

36 WS_#_PSGJZ2 Przekaźnik sterowania 
grzałką jednostki 
zewnętrznej  2 

ON/OFF lub 
grupowe 

Możliwe do uzyskania z 
systemu sterowania 
klimatyzacją 

37 WS_#_PSGJZ3 Przekaźnik sterowania 
grzałką jednostki 
zewnętrznej  3 

ON/OFF lub 
grupowe 

Możliwe do uzyskania z 
systemu sterowania 
klimatyzacją 

38 WS_#_PNSEF1 Przetwornik Napięcie sieci 
energetycznej fazy 1 

±0,5 V Możliwe do uzyskania z 
systemu sterowania UPS 

39 WS_#_PNSEF2 Przetwornik Napięcie sieci 
energetycznej fazy 2 

±0,5 V Możliwe do uzyskania z 
systemu sterowania UPS 

40 WS_#_PNSEF3 Przetwornik Napięcie sieci 
energetycznej fazy 3 

±0,5 V Możliwe do uzyskania z 
systemu sterowania UPS 

41 WS_#_NZUF1 Napięcie z UPS Faza 1 ±0,5 V Możliwe do uzyskania z 
systemu sterowania UPS 

42 WS_#_NZUF2 Napięcie z UPS Faza 2 ±0,5 V Możliwe do uzyskania z 
systemu sterowania UPS 

43 WS_#_NZUF3 Napięcie z UPS Faza 3 ±0,5 V Możliwe do uzyskania z 
systemu sterowania UPS 

44 WS_#_SPPJZ1 Separator – przekaźnik 
Praca jednostki zewnętrznej 
1 

ON/OFF Możliwe do uzyskania z 
systemu sterowania 
klimatyzacją 

45 WS_#_SPPJZ2 Separator – przekaźnik 
Praca jednostki zewnętrznej 
2 

ON/OFF Możliwe do uzyskania z 
systemu sterowania 
klimatyzacją 

46 WS_#_SPPJZ3 Separator – przekaźnik 
Praca jednostki zewnętrznej 
3 

ON/OFF Możliwe do uzyskania z 
systemu sterowania 
klimatyzacją 

47 WS_#_SPPJW1 Separator – przekaźnik- 
Praca jednostki 
wewnętrznej 1 

ON/OFF Możliwe do uzyskania z 
systemu sterowania 
klimatyzacją 

48 WS_#_SPPJW2 Separator – przekaźnik- 
Praca jednostki 
wewnętrznej 2 

ON/OFF Możliwe do uzyskania z 
systemu sterowania 
klimatyzacją 

49 WS_#_SPPJW3 Separator – przekaźnik- 
Praca jednostki 
wewnętrznej 3 

ON/OFF Możliwe do uzyskania z 
systemu sterowania 
klimatyzacją 

50 WS_#_SPPJW4 Separator – przekaźnik- 
Praca jednostki 

ON/OFF Możliwe do uzyskania z 
systemu sterowania 
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Pozycja Oznaczenie (# – 
numer węzła) 

Nazwa sygnału, urządzenia 
pomiarowego 

Specyfikacja, 
rozdzielczość 
pomiaru 

Możliwości uzyskania 
sygnału z podsystemu 

wewnętrznej 4 klimatyzacją 

51 WS_#_SPPJW5 Separator – przekaźnik- 
Praca jednostki 
wewnętrznej 5 

ON/OFF Możliwe do uzyskania z 
systemu sterowania 
klimatyzacją 

52 WS_#_SPPJW6 Separator – przekaźnik- 
Praca jednostki 
wewnętrznej 6 

ON/OFF Możliwe do uzyskania z 
systemu sterowania 
klimatyzacją 

53 WS_#_PSN Przekaźnik Sterowanie 
nawilżaniem 

ON/OFF Możliwe do uzyskania z 
systemu sterowania 
klimatyzacją 

54 WS_#_CP1 Czujka ppoż. 1 ON/OFF Możliwe do uzyskania z 
SAP 

55 WS_#_CP2 Czujka ppoż. 2 ON/OFF Możliwe do uzyskania z 
SAP 

56 WS_#_CP3 Czujka ppoż. 3 ON/OFF Możliwe do uzyskania z 
SAP 

57 WS_#_CP4 Czujka ppoż. 4 ON/OFF Możliwe do uzyskania z 
SAP 

58 WS_#_CEPP1 Centralka ppoż.  1 ON/OFF Możliwe do uzyskania z 
SAP 

59 WS_#_CEPP2 Centralka ppoż.  2 ON/OFF Możliwe do uzyskania z 
SAP 

60 WS_#_R1 ROP 1 ON/OFF Możliwe do uzyskania z 
SAP 

61 WS_#_R2 ROP 2 ON/OFF Możliwe do uzyskania z 
SAP 

62 WS_#_SKL Sterownik – konwerter LAN   
 

Tabela 9. Zestawienie elementów – węzeł dystrybucyjny 

Pozycja Oznaczenie (# – 
numer węzła) 

Nazwa sygnału, urządzenia 
pomiarowego 

Specyfikacja, 
rozdzielczość 
pomiaru 

Możliwości uzyskania 
sygnału z podsystemu: 

1 WD_#_CK1 Czytnik kart 1 Szyfrowany 
Nr Karty 

  

2 WD_#_CK2 Czytnik kart 2 Szyfrowany 
Nr Karty 

  

3 WD_#_CK3 Czytnik kart 3 Szyfrowany 
Nr Karty 

  

4 WD_#_K1 Kontaktron 1   Możliwe do uzyskania z 
CA 

5 WD_#_K2 Kontaktron 2   Możliwe do uzyskania z 
CA 
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Pozycja Oznaczenie (# – 
numer węzła) 

Nazwa sygnału, urządzenia 
pomiarowego 

Specyfikacja, 
rozdzielczość 
pomiaru 

Możliwości uzyskania 
sygnału z podsystemu: 

6 WD_#_K3 Kontaktron 3   Możliwe do uzyskania z 
CA 

7 WD_#_K4 Kontaktron 4   Możliwe do uzyskania z 
CA 

8 WD_#_K5 Kontaktron 5   Możliwe do uzyskania z 
CA 

9 WD_#_K6 Kontaktron 6   Możliwe do uzyskania z 
CA 

10 WD_#_K7 Kontaktron 7   Możliwe do uzyskania z 
CA 

11 WD_#_PZ1 Przełącznik zamknięte-otwarte-
serwis 1 

    

12 WD_#_PZ2 Przełącznik zamknięte-otwarte-
serwis 2 

    

13 WD_#_PZ3 Przełącznik zamknięte-otwarte-
serwis 3 

    

14 WD_#_PZ4 Przełącznik zamknięte-otwarte-
serwis 4 

  

15 WD_#_PZ5 Przełącznik zamknięte-otwarte-
serwis 5 

  

16 WD_#_PZ6 Przełącznik zamknięte-otwarte-
serwis 6 

  

17 WD_#_PZ7 Przełącznik zamknięte-otwarte-
serwis 7 

  

18 WD_#_CO1 Czujka obecności 1   Możliwe do uzyskania z 
CA 

19 WD_#_CO2 Czujka obecności 2   Możliwe do uzyskania z 
CA 

20 WD_#_CP Czujka ppoż.   

21 WD_#_PTC1 Pomiar temperatury – czujnik 1 ±0,1ºC   

22 WD_#_PTC2 Pomiar temperatury – czujnik 2 ±0,1ºC   

23 WD_#_PTC3 Pomiar temperatury – czujnik 3 ±0,1ºC   

24 WD_#_MPP1 Miernik prądu pobieranego 1  Możliwe do uzyskania z 
systemu sterowania UPS 

25 WD_#_MPP2 Miernik prądu pobieranego 2   Możliwe do uzyskania z 
systemu sterowania UPS 

26 WD_#_MPP3 Miernik prądu pobieranego 3   Możliwe do uzyskania z 
systemu sterowania UPS 

27 WD_#_CRA Czujnik rozruchu agregatu 
(stan) 

  Stan przełącznika 

28 WD_#_PSG1 Przekaźnik sterowania grzałką 1    
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Pozycja Oznaczenie (# – 
numer węzła) 

Nazwa sygnału, urządzenia 
pomiarowego 

Specyfikacja, 
rozdzielczość 
pomiaru 

Możliwości uzyskania 
sygnału z podsystemu: 

29 WD_#_PSG2 Przekaźnik sterowania grzałką 2     

30 WD_#_PSG3 Przekaźnik sterowania grzałką 3     

31 WD_#_PNSEF1 Przetwornik – Napięcie sieci 
energetycznej fazy 1 

  Możliwe do uzyskania z 
systemu sterowania UPS 

32 WD_#_PNSEF2 Przetwornik – Napięcie sieci 
energetycznej fazy 2 

  Możliwe do uzyskania z 
systemu sterowania UPS 

33 WD_#_PNSEF3 Przetwornik – Napięcie sieci 
energetycznej fazy 3 

  Możliwe do uzyskania z 
systemu sterowania UPS 

34 WD_#_CNZUF1 Czujnik napięcia z UPS Faza 1   Możliwe do uzyskania z 
systemu sterowania UPS 

35 WD_#_CNZUF2 Czujnik napięcia z UPS Faza 2   Możliwe do uzyskania z 
systemu sterowania UPS 

36 WD_#_CNZUF3 Czujnik napięcia z UPS Faza 3   Możliwe do uzyskania z 
systemu sterowania UPS 

37 WD_#_SL Sterownik-konwerter LAN    

 

Tabela 10. Zestawienie elementów podlegających nadzorowi ZSN – WS Wrocław CZS 

Pozycja Oznaczenie Nazwa sygnału, urządzenia 
pomiarowego 

Specyfikacja, 
rozdzielczość pomiaru 

Możliwości 
uzyskania sygnału z 
podsystemu: 

1 CZS_KAM1 Kamera IP – PTZ 1 PTZ, wewnętrzna   

2 CZS_KAM2 Kamera IP – PTZ 2 PTZ, wewnętrzna   

3 CZS_KAM3 Kamera IP – PTZ 3 PTZ, wewnętrzna   

4 CZS_CK1 Czytnik zbliżeniowy kart 1 Szyfrowany Nr Karty   

5 CZS_CK2 Czytnik zbliżeniowy kart 2 Szyfrowany Nr Karty   

6 CZS_CK3 Czytnik zbliżeniowy kart 3 Szyfrowany Nr Karty   

7 CZS_CK4 Czytnik zbliżeniowy kart 4 Szyfrowany Nr Karty  

8 CZS_PO1 Przycisk otwierania drzwi 1 ON/OFF  

9 CZS_PO2 Przycisk otwierania drzwi 2 ON/OFF  

10 CZS_PO3 Przycisk otwierania drzwi 3 ON/OFF  
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Pozycja Oznaczenie Nazwa sygnału, urządzenia 
pomiarowego 

Specyfikacja, 
rozdzielczość pomiaru 

Możliwości 
uzyskania sygnału z 
podsystemu: 

11 CZS_PO4 Przycisk otwierania drzwi 4 ON/OFF  

12 CZS_K1 Kontaktron 1 ON/OFF Możliwe do 
uzyskania z CA 

13 CZS_K2 Kontaktron 2 ON/OFF Możliwe do 
uzyskania z CA 

14 CZS_K3 Kontaktron 3 ON/OFF Możliwe do 
uzyskania z CA 

15 CZS_K4 Kontaktron 4 ON/OFF Możliwe do 
uzyskania z CA 

16 CZS_K5 Kontaktron 5 ON/OFF Możliwe do 
uzyskania z CA 

17 CZS_K6 Kontaktron 6 ON/OFF Możliwe do 
uzyskania z CA 

18 CZS_K7 Kontaktron 7 ON/OFF Możliwe do 
uzyskania z CA 

19 CZS_K8 Kontaktron 8 ON/OFF Możliwe do 
uzyskania z CA 

20 CZS_K9 Kontaktron 9 ON/OFF Możliwe do 
uzyskania z CA 

21 CZS_KO10 Kontaktron 10 ON/OFF Możliwe do 
uzyskania z CA 

22 CZS_KO11 Kontaktron 11 ON/OFF Możliwe do 
uzyskania z CA 

23 CZS_KO12 Kontaktron 12 ON/OFF Możliwe do 
uzyskania z CA 

24 CZS_ZM1 Zwora magnetyczna 1 ON/OFF Możliwe do 
uzyskania z CA 

25 CZS_ZM2 Zwora magnetyczna 2 ON/OFF Możliwe do 
uzyskania z CA 

26 CZS_ZM3 Zwora magnetyczna 3 ON/OFF Możliwe do 
uzyskania z CA 

27 CZS_ZM4 Zwora magnetyczna 4 ON/OFF Możliwe do 
uzyskania z CA 

28 CZS_CO1 Czujka obecności 1 ON/OFF Możliwe do 
uzyskania z CA 

29 CZS_CO2 Czujka obecności 2 ON/OFF Możliwe do 
uzyskania z CA 

30 CZS_CO3 Czujka obecności 3 ON/OFF Możliwe do 
uzyskania z CA 

31 CZS_CO4 Czujka obecności 4 ON/OFF Możliwe do 
uzyskania z CA 
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Pozycja Oznaczenie Nazwa sygnału, urządzenia 
pomiarowego 

Specyfikacja, 
rozdzielczość pomiaru 

Możliwości 
uzyskania sygnału z 
podsystemu: 

32 CZS_CO5 Czujka obecności 5 ON/OFF Możliwe do 
uzyskania z CA 

33 CZS_CZS1 Czujka zbicia szyby 1 ON/OFF Możliwe do 
uzyskania z CA 

34 CZS_CZS2 Czujka zbicia szyby 2 ON/OFF Możliwe do 
uzyskania z CA 

35 CZS_CZS3 Czujka zbicia szyby 3 ON/OFF Możliwe do 
uzyskania z CA 

36 CZS_CZS4 Czujka zbicia szyby 4 ON/OFF Możliwe do 
uzyskania z CA 

37 CZS_CA Centrala alarmowa  Fizycznie klika 
modułów (3 sztuki). 

38 CZS_SDO Sygnalizator dźwiękowo 
optyczny 

ON/OFF Możliwe do 
uzyskania z CA 

39 CZS_A11 Akumulator 12V/18Ah 1  Wyposażenie 
centrali alarmowej 

40 CZS_A12 Akumulator 12V/18Ah 2  Wyposażenie 
centrali alarmowej 

41 CZS_CP1 Czujka ppoż. 1 ON/OFF Możliwe do 
uzyskania z SAP 

42 CZS_CP2 Czujka ppoż. 2 ON/OFF Możliwe do 
uzyskania z SAP 

43 CZS_CP3 Czujka ppoż. 3 ON/OFF Możliwe do 
uzyskania z SAP 

44 CZS_CP4 Czujka ppoż. 4 ON/OFF Możliwe do 
uzyskania z SAP 

45 CZS_CP5 Czujka ppoż. 5 ON/OFF Możliwe do 
uzyskania z SAP 

46 CZS_CEPP1 Centralka ppoż. 1 ON/OFF  

47 CZS_CEPP2 Centralka ppoż. 2 ON/OFF  

48 CZS_R1 ROP 1 ON/OFF Możliwe do 
uzyskania z SAP 

49 CZS_R2 ROP 2 ON/OFF Możliwe do 
uzyskania z SAP 

50 CZS_R3 ROP 3 ON/OFF Możliwe do 
uzyskania z SAP 

51 CZS_SKL Sterownik – konwerter LAN   

52 CZS_SZ Serwer ZSN   
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Pozycja Oznaczenie Nazwa sygnału, urządzenia 
pomiarowego 

Specyfikacja, 
rozdzielczość pomiaru 

Możliwości 
uzyskania sygnału z 
podsystemu: 

53 CZS_SSM Serwer systemu 
monitoringu 

  

54 CZS_PKZM Przełącznica KVM z 
monitorem 

  

 

Tabela 11. Zestawienie elementów podlegających nadzorowi ZSN – WD Świdnica zCZS 

Pozycja Oznaczenie Nazwa sygnału, 
urządzenia pomiarowego 

Specyfikacja, 
rozdzielczość 
pomiaru 

Możliwości 
uzyskania sygnału z 
podsystemu: 

Lokalizacja: 

1 zCZS_KSK Kontrolek sieciowy – 
KD 

    Budynek 

2 zCZS_CZS1 Czujka zbicia szyby 1 
ON/OFF 

Możliwe do 
uzyskania z SAP 

Budynek 

3 zCZS_CZS2 Czujka zbicia szyby 2 
ON/OFF 

Możliwe do 
uzyskania z SAP 

Budynek 

4 zCZS_CZS3 Czujka zbicia szyby 3 
ON/OFF 

Możliwe do 
uzyskania z SAP 

Budynek 

5 zCZS_CZS4 Czujka zbicia szyby 4 
ON/OFF 

Możliwe do 
uzyskania z SAP 

Budynek 

6 zCZS_CZS5 Czujka zbicia szyby 5 
ON/OFF 

Możliwe do 
uzyskania z SAP 

Budynek 

7 zCZS_CZS6 Czujka zbicia szyby 6 
ON/OFF 

Możliwe do 
uzyskania z SAP 

Budynek 

8 zCZS_CP1 Czujka ppoż. 1 
ON/OFF   Budynek 

9 zCZS_CP2 Czujka ppoż. 2 
ON/OFF   Budynek 

10 zCZS_CP3 Czujka ppoż. 3 
ON/OFF   Budynek 

11 zCZS_CP4 Czujka ppoż. 4 
ON/OFF   Budynek 

12 zCZS_CP5 Czujka ppoż. 5 
ON/OFF   Budynek 

13 zCZS_CP6 Czujka ppoż. 6 
ON/OFF   Budynek 

14 zCZS_CK Czytnik kart Szyfrowany 
Nr Karty 

  Budynek 

15 zCZS_E Elektrozamek 
ON/OFF   Budynek 

16 zCZS_POD1 Przycisk otwierania 
drzwi 1 

ON/OFF   Budynek 
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Pozycja Oznaczenie Nazwa sygnału, 
urządzenia pomiarowego 

Specyfikacja, 
rozdzielczość 
pomiaru 

Możliwości 
uzyskania sygnału z 
podsystemu: 

Lokalizacja: 

17 zCZS_POD2 Przycisk otwierania 
drzwi 2 

ON/OFF   Budynek 

18 zCZS_SOA Sygnalizator optyczno 
akustyczny 

ON/OFF   Budynek 

19 zCZS_CA Centralka alarmowa 
    Kontener 

20 zCZS_CD1 Czujka dymu 1 
ON/OFF   Kontener 

21 zCZS_CD2 Czujka dymu 2 
ON/OFF   Kontener 

22 zCZS_CD3 Czujka dymu 3 
ON/OFF   Kontener 

23 zCZS_CD4 Czujka dymu 4 
ON/OFF   Kontener 

24 zCZS_CD5 Czujka dymu 5 
ON/OFF   Kontener 

25 zCZS_K1 Kontaktron 1 
ON/OFF 

Możliwe do 
uzyskania z CA 

Kontener 

26 zCZS_K2 Kontaktron 2 
ON/OFF 

Możliwe do 
uzyskania z CA 

Kontener 

27 zCZS_K3 Kontaktron 3 
ON/OFF 

Możliwe do 
uzyskania z CA 

Kontener 

28 zCZS_K4 Kontaktron 4 
ON/OFF 

Możliwe do 
uzyskania z CA 

Kontener 

29 zCZS_KO1 Kontaktron 1 
ON/OFF 

Możliwe do 
uzyskania z CA 

Kontener 

30 zCZS_KO2 Kontaktron 2 
ON/OFF 

Możliwe do 
uzyskania z CA 

Kontener 

31 zCZS_KO3 Kontaktron 3 
ON/OFF 

Możliwe do 
uzyskania z CA 

Kontener 

32 zCZS_KO4 Kontaktron 4 
ON/OFF 

Możliwe do 
uzyskania z CA 

Kontener 

33 zCZS_K5 Kontaktron 5 
ON/OFF 

Możliwe do 
uzyskania z CA 

Kontener 

34 zCZS_K6 Kontaktron 6 
ON/OFF 

Możliwe do 
uzyskania z CA 

Kontener 

35 zCZS_CK1 Czytnik kart 1 
ON/OFF 

Możliwe do 
uzyskania z CA 

Kontener 

36 zCZS_CK2 Czytnik kart 2 Szyfrowany 
Nr Karty 

  Kontener 

37 zCZS_CK3 Czytnik kart 3 Szyfrowany 
Nr Karty 

  Kontener 
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Pozycja Oznaczenie Nazwa sygnału, 
urządzenia pomiarowego 

Specyfikacja, 
rozdzielczość 
pomiaru 

Możliwości 
uzyskania sygnału z 
podsystemu: 

Lokalizacja: 

38 zCZS_CK4 Czytnik kart 4 Szyfrowany 
Nr Karty 

  Kontener 

39 zCZS_E1 Elektrozamek 1 Szyfrowany 
Nr Karty 

  Kontener 

40 zCZS_E2 Elektrozamek 2 
ON/OFF   Kontener 

41 zCZS_E3 Elektrozamek 3 
ON/OFF   Kontener 

42 zCZS_E4 Elektrozamek 4 
ON/OFF   Kontener 

43 zCZS_KI1 Kamera IP 1 
   Kontener 

44 zCZS_KI2 Kamera IP 2 
  Kontener 

45 zCZS_KI3 Kamera IP 3 
  Kontener 

46 zCZS_KAIP1 Kamera IP 1 
  Budynek 

47 zCZS_KAIP2 Kamera IP 2 
  Budynek 

48 zCZS_CO1 Czujka obecności 1 Stała, 
wewnętrzna 

  Kontener 

49 zCZS_CO2 Czujka obecności 2 
ON/OFF 

Możliwe do 
uzyskania z CA 

Kontener 

50 zCZS_CO3 Czujka obecności 3 
ON/OFF 

Możliwe do 
uzyskania z CA 

Kontener 

51 zCZS_CO4 Czujka obecności 4 
ON/OFF 

Możliwe do 
uzyskania z CA 

Kontener 

52 zCZS_CO5 Czujka obecności 5 
ON/OFF 

Możliwe do 
uzyskania z CA 

Kontener 

53 zCZS_PROTDR1 Przycisk otwierania 
drzwi 1 

ON/OFF 
Możliwe do 
uzyskania z CA 

Kontener 

54 zCZS_PROTDR2 Przycisk otwierania 
drzwi 2 

ON/OFF 
Możliwe do 
uzyskania z CA 

Kontener 

55 zCZS_POD3 Przycisk otwierania 
drzwi 3 

ON/OFF 
Możliwe do 
uzyskania z CA 

Kontener 

56 zCZS_POD4 Przycisk otwierania 
drzwi 4 

ON/OFF 
Możliwe do 
uzyskania z CA 

Kontener 

57 zCZS_POD5 Przycisk otwierania 
drzwi 5 

ON/OFF 
Możliwe do 
uzyskania z CA 

Kontener 

58 zCZS_POD6 Przycisk otwierania 
drzwi 6 

ON/OFF 
Możliwe do 
uzyskania z CA 

Kontener 
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Pozycja Oznaczenie Nazwa sygnału, 
urządzenia pomiarowego 

Specyfikacja, 
rozdzielczość 
pomiaru 

Możliwości 
uzyskania sygnału z 
podsystemu: 

Lokalizacja: 

59 zCZS_POD7 Przycisk otwierania 
drzwi 7 

ON/OFF 
Możliwe do 
uzyskania z CA 

Kontener 

60 zCZS_POD8 Przycisk otwierania 
drzwi 8 

ON/OFF 
Możliwe do 
uzyskania z CA 

Kontener 

61 zCZS_SDO1 Sygnalizator 
dźwiękowo optyczny 1 

ON/OFF   Kontener 

62 zCZS_SDO2 Sygnalizator 
dźwiękowo optyczny 2 

ON/OFF   Kontener 

63 zCZS_SZ Serwer ZSN 
  Kontener 

64 zCZS_SSM Serwer systemu 
monitoringu 

  Kontener 

65 zCZS_PKZM Przełącznica KVM z 
monitorem 

  Kontener 

10 Lista urządzeń podlegających dostawie 
Tabela 12. Węzeł szkieletowy – urządzenia podlegające dostawie 

Lp. Węzeł szkieletowy Sztuk × 8 Opis wymagań 

1 Kamera IP 2 16 Punkt 5.7 

2 Czytnik kart 3 24 Punkt 5.5 

3 Przycisk otwierania drzwi 3 24 Punkt 5.6 

4 Zamek elektromagnetyczny typ 2 3 24 Punkt 5.5 

5 Kontaktron 3 24 Punkt 5.6 

6 Przełącznik zamknięte-otwarte-serwis 3 24 - 

7 Czujka obecności 5 40 Punkt 5.6 

8 Kontroler sieciowy – KD 1 8 Punkt 5.5 

9 Sygnalizator dźwiękowo optyczny 1 8 -  

10 Pomiaru temperatury – czujnik 5 40 - 
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Lp. Węzeł szkieletowy Sztuk × 8 Opis wymagań 

11 Czujka dymu 4 32 Punkt 5.8 

12 Centralka alarmowa CA  1 8 Punkt 5.8, 5.6 

13 Ręczny Ostrzegacz Pożarowy 2 16 Punkt 5.8 

14 SUG WS K-UA 1 komplet *) 8 Tabela nr 6  

15 SUG WS K-Agr 1 komplet *) 8 Tabela nr 6  

*) W skład kompletu SUG wchodzi: butla, elektrozawór, dyfuzor 

 

Tabela 13. Węzeł dystrybucyjny klasy D i E – urządzenia podlegające dostawie 

Lp. Węzeł dystrybucyjny Sztuk × 81 Opis wymagań 

1 Czytnik kart 3 243 Punkt 5.5 

2 Kontaktron 7 567 - 

3 Przełącznik zamknięte-otwarte-serwis  7 567 - 

4 Kontroler sieciowy – KD 1 81 Punkt 5.5 

5 Czujka ppoż. (dymu) 1 81 - 

6 Pomiar temperatury – czujnik 3 243 - 

7 Centralka alarmowa CA 1 81 Punkt 5.6, 5.8 

8 Czujnik poziomu wody 
 

2 162  

 

Tabela 14. Węzeł dystrybucyjny klasy F w Oleśnicy – urządzenia podlegające dostawie 

Lp. Węzeł dystrybucyjny Sztuk Opis wymagań 

1 Czytnik kart 4 Punkt 5.5 

2 Kontaktron 10 - 
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Lp. Węzeł dystrybucyjny Sztuk Opis wymagań 

3 Przełącznik zamknięte-otwarte-serwis  10 - 

4 Kontroler sieciowy – KD 1 Punkt 5.5 

5 Czujka ppoż. (dymu) 1 - 

6 Pomiar temperatury – czujnik 3 - 

7 Centralka alarmowa CA 1 Punkt 5.6, 5.8 

8 Czujnik poziomu wody 
 

2  

 

Tabela 15. Węzeł szkieletowy i CZS Wrocław– urządzenia podlegające dostawie 

Lp. Węzeł szkieletowy CZS Sztuk Opis wymagań 

1 
Kamera IP (PTZ dla CZS) 3 Punkt 5.7 

2 
Czytnik zbliżeniowy kart 4 Punkt 5.5 

3 
Przycisk otwierania drzwi 4 - 

4 
Kontaktron 12 - 

5 
Zamek elektromagnetyczny typ 2 4 Punkt 5.5 

6 
Czujka obecności 5 - 

7 
Czujka zbicia szyby 4 - 

8 
Kontroler sieciowy – KD 3 Punkt 5.5 

9 
Sygnalizator dźwiękowo optyczny 1 - 

10 
Czujka ppoż. (dymu i temperatury) 5 - 

11 
Centralka alarmowa CA 1 Punkt 5.8, 5.6 

12 
Ręczny Ostrzegacz Pożarowy 3 - 

13 
Serwer ZSN 1 Punkt 5.2 
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Lp. Węzeł szkieletowy CZS Sztuk Opis wymagań 

15 
Serwer systemu monitoringu 1 Punkt 5.2 

16 
Przełącznik KVM z monitorem 1 Punkt 5.4 

17 
Licencja na oprogramowanie ZSN 1 Punkt 5.2 

18 
Licencja na oprogramowanie monitoringu 1 Punkt 5.2 

 

Tabela 16. Węzeł zCZS Świdnica– urządzenia podlegające dostawie 

Lp. Węzeł dystrybucyjny zCZS Sztuk Lokalizacja Opis wymagań 

1 Centralka alarmowa CA 1 Budynek Punkt 5.8, 5.6 

2 Czujka zbicia szyby 6 Budynek Punkt 5.5 

3 Czujka ppoż. (dymu i temperatury) 6 Budynek Punkt 5.8 

4 Czytnik kart 1 Budynek Punkt 5.5 

5 Zamek elektromagnetyczny typ 2 1 Budynek Punkt 5.5 

6 Kontroler sieciowy – KD 1 Budynek Punkt 5.5 

7 Kamera IP 2 Budynek Punkt 5.7 

8 Przycisk otwierania drzwi 1 Budynek - 

9 Sygnalizator optyczno akustyczny 1 Budynek - 

10 Kontaktron 6 Budynek  

11 
Ręczny Ostrzegacz Pożarowy 1 Budynek 

- 

12 Kontroler sieciowy – KD 1 Kontener Punkt 5.5 

13 Czujka dymu 5 Kontener Punkt 5.8 

14 Pomiaru temperatury – czujnik 5 Kontener - 

15 Kontaktron 4 Kontener - 
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Lp. Węzeł dystrybucyjny zCZS Sztuk Lokalizacja Opis wymagań 

16 Czytnik kart 4 Kontener Punkt 5.5 

17 Zamek elektromagnetyczny typ 2 4 Kontener Punkt 5.5 

18 Centralka alarmowa CA 1 Kontener Punkt 5.8, 5.6 

19 Kamera IP 3 Kontener Punkt 5.7 

20 Czujka obecności 5 Kontener Punkt 5.6 

21 Przycisk otwierania drzwi 4 Kontener - 

22 Sygnalizator dźwiękowo optyczny 1 Kontener - 

23 Ręczny Ostrzegacz Pożarowy 3 Kontener - 

24 Serwer ZSN 1 Kontener Punkt 5.2 

25 Serwer systemu monitoringu 1 Kontener Punkt 5.2 

26 Przełącznica KVM z monitorem 1 Kontener Punkt 5.4 

27 Licencja na oprogramowanie ZSN 1 Kontener Punkt 5.2 

28 Licencja na oprogramowanie 
monitoringu 

1 Kontener Punkt 5.2 

29 SUG ZCZS K-UA 1 komplet *) Kontener Tabela nr 6  

30 SUG ZCZS K-UPS 1 komplet *) Kontener Tabela nr 6  

31 SUG ZCZS K-Agr 1 komplet *) Kontener Tabela nr 6  

*) W skład kompletu SUG wchodzi: butla, elektrozawór, dyfuzor 
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11 Zestawienie czynności 

11.1 Zestawienie czynności ZSN w węzłach szkieletowych 
Lp. ZSN w WS Sztuk × 8 

1 Dostawa i instalacja okablowania elementów ZSN w 
WS 

1 8 

2 Dostawa, montaż i konfiguracja kamery IP 2 16 

3 Dostawa i montaż czytnika kart 3 24 

4 Dostawa i montaż przycisku otwierania drzwi 3 24 

5 Dostawa i montaż kontaktronu 3 24 

6 Dostawa i montaż czujnika zamknięte-otwarte-serwis 3 24 

7 Dostawa i montaż zamek elektromagnetyczny typ 2 3 24 

8 Dostawa i montaż czujnika obecności 5 40 

9 Dostawa, montaż i konfiguracja kontroler sieciowy – 
KD 

1 8 

10 Dostawa i montaż sygnalizatora dźwiękowo 
optycznego 

1 8 

11 Dostawa i montaż czujnika temperatury 5 40 

12 Dostawa i montaż czujki ppoż. (dymu) 4 32 

13 Dostawa, montaż i konfiguracja centralki alarmowej CA 1 8 

14 Dostawa i montaż ROP 2 16 

15 Konfiguracja przełącznika (VLAN) 1 8 

16 Testy lokalnych instalacji ZSN (WS) 1 8 

17 Dostawa i montaż SUG WS K-UA 1 komplet *) 8 

18 Dostawa i montaż SUG WS K-Agr 1 komplet *) 8 

*) W skład kompletu SUG wchodzi: butla, elektrozawór, dyfuzor 
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11.2 Zestawienie czynności ZSN w węzłach dystrybucyjnych klasy D i E 
Lp. ZSN w WD Sztuk × 81 

1 Instalacja okablowania elementów ZSN w WD 1 81 

2 Dostawa i montaż czytnika kart 3 243 

3 Dostawa i montaż kontaktronu 7 567 

4 Dostawa i montaż czujnika zamknięte-otwarte-serwis 7 567 

5 Dostawa, montaż i konfiguracja kontrolera sieciowego 
– KD 

1 81 

6 Dostawa i montaż czujki ppoż. (dymu) 1 81 

7 Dostawa i montaż czujnika poziomu wody 2 162 

8 Dostawa i montaż czujnika temperatury 3 243 

9 Konfiguracja przełącznika (VLAN) 1 81 

10 Dostawa, montaż i konfiguracja centralki alarmowej CA 1 81 

11 Testy lokalnych instalacji ZSN (WD) 1 81 

 

11.3 Zestawienie czynności ZSN w węźle dystrybucyjnym klasy F w Oleśnicy 
Lp. ZSN w WD Sztuk 

1 Instalacja okablowania elementów ZSN w WD 1 

2 Dostawa i montaż czytnika kart 4 

3 Dostawa i montaż kontaktronu 10 

4 Dostawa i montaż czujnika zamknięte-otwarte-serwis 10 

5 Dostawa, montaż i konfiguracja kontrolera sieciowego 
– KD 

1 

6 Dostawa i montaż czujki ppoż. (dymu) 1 

7 Dostawa i montaż czujnika poziomu wody 2 

8 Dostawa i montaż czujnika temperatury 3 
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9 Konfiguracja przełącznika (VLAN) 1 

10 Dostawa, montaż i konfiguracja centralki alarmowej CA 1 

11 Testy lokalnych instalacji ZSN (WD) 1 

 

11.4 Zestawienie czynności ZSN w Wrocław CZS 
Lp. ZSN w CZS Sztuk 

1 Instalacja okablowania elementów ZSN w WS 1 

2 Dostawa, montaż i konfiguracja kamery IP (PTZ) 3 

3 Dostawa i montaż czytnika kart 4 

4 Dostawa i montaż przycisku otwierania drzwi 4 

5 Dostawa i montaż kontaktronu 12 

6 Dostawa i montaż zamka elektromagnetycznego typ 2 4 

7 Dostawa i montaż czujnika obecności 5 

8 Dostawa i montaż czujnika zbicia szyby 4 

9 Dostawa, montaż i konfiguracja kontrolera sieciowego – KD 3 

10 Dostawa i montaż sygnalizatora dźwiękowo optycznego 1 

11 Dostawa i montaż czujki ppoż. (dymu i temperatury) 5 

12 Dostawa i montaż centralki alarmowej CA 1 

13 Dostawa i montaż ROP (Ręczny Ostrzegacz Pożarowy) 3 

14 Konfiguracja przełącznika (VLAN) 1 

15 Testy lokalnych instalacji ZSN (WS) 1 

16 Instalacja i konfiguracja oprogramowania systemu ZSN 1 

17 Dostosowanie oprogramowania ZSN 1 

18 Dostawa, montaż i konfiguracja przełącznika KVM z monitorem 1 
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19 Dostawa, instalacja i konfiguracja serwerów 2 

20 Szkolenia ZSN 3 

21 Testowanie i uruchomienie ZSN 1 

 

11.5 Zestawienie czynności ZSN w Świdnica zCZS 
Lp. ZSN w zCZS Sztuk 

1 Instalacja okablowania elementów ZSN w WD 1 

2 Dostawa i montaż centrali alarmowej CA 2 

3 Dostawa, montaż i konfiguracja kontrolera sieciowego – KD 2 

4 Dostawa i montaż czujnika zbicia szyby 6 

5 Dostawa i montaż czujnika dymu 5 

6 Dostawa i montaż czujki ppoż. (dymu i temperatury) 6 

7 Dostawa i montaż czujnika temperatury 5 

8 Dostawa i montaż czytnika kart 5 

10 Dostawa i montaż elektrozamka typ 2 5 

11 Dostawa i montaż przycisku otwarcia drzwi 5 

12 Dostawa i montaż ROP (Ręczny Ostrzegacz Pożarowy) 4 

13 Dostawa i montaż sygnalizatora dźwiękowo akustycznego 2 

14 Dostawa i montaż kontaktronu 10 

15 Dostawa i montaż i konfiguracja kamery IP 5 

16 Dostawa i montaż czujki obecności 5 

17 Dostawa, montaż i konfiguracja przełącznika KVM 1 

18 Konfiguracja przełącznika (VLAN) 1 
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19 Testy lokalnych instalacji ZSN (zCZS) 1 

20 Instalacja i konfiguracja oprogramowania systemu ZSN 1 

21 Dostosowanie oprogramowania ZSN 1 

22 Instalacja i konfiguracja serwerów 2 

23 Dostawa i montaż SUG ZCZS K-UA 1 komplet *) 

24 Dostawa i montaż SUG ZCZS K-UPS 1 komplet *) 

25 Dostawa i montaż SUG ZCZS K-Agr 1 komplet *) 

*) W skład kompletu SUG wchodzi: butla, elektrozawór, dyfuzor 

12 Opis czynności uruchomieniowych i wstępnej konfiguracji sieci 

12.1 Przygotowanie Planu Wdrożenia 
 

W celu uzyskania przez system ZSN właściwej funkcjonalności oraz możliwości wykonania testów 

odbiorczych niezbędne jest uruchomienie i wstępne skonfigurowanie dostarczonych elementów ZSN. 

Tryb i szczegółowy zakres konfiguracji zależy w istotny sposób od konkretnej implementacji 

produktowej (producenta urządzeń), która zostanie ostatecznie wybrana w postępowaniu 

przetargowym. Dostępne na rynku urządzenia różnych producentów, spełniające wymagania opisane 

w niniejszej dokumentacji, różnią się silnie pod tym względem. 

W związku z powyższym niniejsze opracowanie, jako neutralne technologicznie, definiuje jedynie 

istotne elementy procesu uruchomienia i konfiguracji (zwanego dalej procesem wdrożenia), które 

muszą zostać wykonane, niezależnie od ostatecznego wyboru implementacji (producenta urządzeń). 

Przyjmuje się zatem, że tryb i szczegółowy zakres tych czynności zostanie zaproponowany przez 

Wykonawcę prac (Dostawcę urządzeń) w niezależnym dokumencie pn. Plan Wdrożenia, stanowiącym 

integralną część implementacji systemowej (implementacji zespołu urządzeń i oprogramowania). 

Plan Wdrożenia musi zostać sporządzony przez Wykonawcę przed przystąpieniem do realizacji 

projektu zgodnie z wymaganiami niniejszej dokumentacji, oraz dostarczony Zamawiającemu 

(Inwestorowi) w terminie nie późniejszym niż 6 tygodni od daty podpisania umowy i zarazem na co 

najmniej 6 tygodni przed planowaną datą rozpoczęcia prac wdrożeniowych przez Wykonawcę. Z 

uwagi na konieczność zaangażowania służb Zamawiającego w proces wdrożenia, Plan Wdrożenia 

podlega sprawdzeniu i akceptacji przez Zamawiającego, który w terminie do 2 tygodni przed 
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planowaną datą rozpoczęcia prac wdrożeniowych może wnieść do niego swoje zastrzeżenia, uwagi 

lub propozycje korekt. Plan Wdrożenia winien zawierać: 

1. proponowany harmonogram wdrożenia, 

2. zdefiniowanie usług świadczonych w sieci DSS, 

3. przydzielanie adresów IP dla elementów ZSN, 

4. zdefiniowanie sposobu współpracy serwerów ZSN Wrocław i Świdnica pod kątem 

niezawodności działania systemu ZSN, 

5. opis wszelkich czynności i szczegółów implementacyjnych pozwalających na osiągnięcie 

przez oferowany zespół urządzeń funkcjonalności opisanej w niniejszej dokumentacji, 

6. zestawienie parametrów niezbędnych w procesie wdrożenia, których wartości winny być 

określone przez Zamawiającego przed rozpoczęciem wdrożenia, 

7. zestawienie i szczegółowy opis testów akceptacyjnych, właściwych dla instalowanych 

urządzeń, które udokumentują spełnienie przez cały system wymagań odnośnie konfiguracji 

opisanej w punkcie 5, 

8. propozycje procedur operacyjnych dla administratorów związanych z eksploatacją ZSN. 

Ustala się są następujące wymagania związane z wdrożeniem i uruchomieniem całości systemu ZSN: 

1. Proces wdrożenia winien obejmować następujące etapy: 

a) Przedstawienie harmonogramu prac, zaakceptowanego przez Zamawiającego, 

b) Przeprowadzenia szkoleń pracowników Zamawiającego, 

c) Opracowanie Planu Wdrożenia, w porozumieniu z Zamawiającym, zakończone 

podpisaniem protokołu akceptacji/odbioru Planu. Odbiór Planu Wdrożenia będzie 

niezbędnym warunkiem rozpoczęcia prac konfiguracyjnych. 

d) Dostawa i instalacja komponentów całego systemu. 

e) Właściwa konfiguracja i uruchomienie całego systemu – wg. Planu Wdrożenia 

sporządzonego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i przez niego 

zaakceptowanego, 

f) Przeprowadzenie testów akceptacyjnych – walidacja rozwiązania (audyt konfiguracji) 

oraz testów odbiorczych – niezawodnościowych i funkcjonalnych (wymagane 
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dostarczenie zestawienia w postaci tabeli szczegółowo opisującej poszczególne testy 

wraz z wynikiem pozytywny/negatywny), 

g) Opracowanie dokumentacji powykonawczej i zaleceń powdrożeniowych, obejmującej: 

• szczegółowy wykaz komponentów będących przedmiotem zamówienia oraz 

miejsca i sposobu ich instalacji; 

• szczegółowy schemat połączeń poszczególnych elementów ZSN; 

• szczegółową konfigurację poszczególnych elementów ZSN; 

• procedury operacyjne dla administratorów w zakresie ZSN; 

• instrukcje z zadaniami administracyjnymi z wydzieleniem prac codziennych, 

cotygodniowych, comiesięcznych i ew. innych; 

• procedury archiwizacji danych i awaryjne (ratunkowe); 

• wskazanie szczegółowego sposobu rozbudowy poszczególnych urządzeń; 

• inne istotne informacje mające wpływ na użytkowanie dostarczonych urządzeń. 

2. Zamawiający wymaga, aby wszystkie prace, które mogą spowodować przestoje w pracy 

sieci produkcyjnej, były przeprowadzane w godzinach 16.30 – 7.30. Zamawiający dopuszcza 

prowadzanie prac wdrożeniowych w dni wolne od pracy po wcześniejszym uzgodnieniu 

terminu. 

3. Ogólny opis wdrożenia 

a) Instalacja, wdrożenie i uruchomienie serwerów ZSN w CZS Wrocław i zCZS Świdnica. 

b) Instalacja, wdrożenie i uruchomienie aplikacji ZSN oraz podsystemów w CZS Wrocław 

i zCZS Świdnica. 

c) Instalacja, wdrożenie i uruchomienie elementów ZSN w CZS i WS Wrocław. 

d) Instalacja, wdrożenie i uruchomienie elementów ZSN w zCZS Świdnica. 

e) Instalacja, wdrożenie i uruchomienie elementów ZSN w WS. 

f) Instalacja, wdrożenie i uruchomienie elementów ZSN w WD (można podzielić na 

etapy). 
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13 Uwagi ogólne dotyczące projektu 
1. Wszelkie zmiany w doborze materiałów technologii czy urządzeń mogą być wprowadzane 

jedynie za pisemną zgodą Jednostki Projektowania (WASKO S A). W przypadku 

wprowadzania zmian powodujących konieczność wykonania dokumentacji zastępczej, 

koszty jej opracowania oraz koordynacji z poszczególnymi opracowaniami branżowymi 

ponosi strona wnioskująca o zmiany. 

2. W przypadku wszelkich wątpliwości lub niezgodności poszczególnych elementów w 

planach, opisach czy przedmiarach należy zwrócić się na piśmie z prośbą o wyjaśnienie. Brak 

reakcji będzie traktowany przez Inwestora, jako uwzględnienie wariantu zawierającego 

możliwie najszerszy zakres robót zgodnie z dokumentacją. 

3. Projekty instalacji, wyposażenia, montażu urządzeń technologicznych nieobjęte zakresem 

projektu przez jednostkę projektowania, wymagają pisemnego uzgodnienia przez 

wskazanych przez nią projektantów. W innym wypadku WASKO S A nie ponosi 

odpowiedzialności za skutki działania w/w systemów. 

4. Zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać 

normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty). 

5. Projektant jest zobowiązany do nadzoru autorskiego i zastrzega sobie prawo kontroli prac 

na wszystkich etapach w celu zapewnienia właściwego standardu wykonania. 

6. Opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu wykonawczego stanowią integralną część 

niniejszego opracowania. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich wymaganych procedur 

odbiorowych etapów prac i do odbioru końcowego przez Inwestora. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania odpowiednich ogrodzeń, zabezpieczeń, 

znaków ostrzegawczych i oświetlenia placu budowy, Oraz organizacji placu budowy i miejsc 

pracy zgodnie z przepisami BHP oraz do likwidacji zaplecza budowy po zakończonej 

realizacji. Dotyczy to również utylizacji na własny koszt wszelkich odpadów powstałych w 

trakcie realizacji inwestycji. 

9. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień i 

pozwoleń związanych z realizacją inwestycji. 

 

14 Uwagi końcowe 
Całość prac wykonać zgodnie ze wskazanymi normami oraz przepisami obowiązującymi chwili 

wykonywania prac. Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie 

atesty albo/i certyfikaty dopuszczające do obrotu i stosowania. 

Informacje i zalecenia dla Wykonawcy: 
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1. Ponieważ większość węzłów znajduje się na terenach kolejowych wymagane będą 

niezbędne pozwolenia ze spółek grupy PKP na wejście na poszczególne węzły. Uzyskanie 

pozwoleń leży po stronie Wykonawcy ZSN. 

2. To samo tyczy się lokalizacji WS/CZS Wrocław będącej w pomieszczeniach użytkowanych 

przez Województwo Dolnośląskie (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) – 

wymagane uzgodnienie wejścia z Biurem Obsługi Urzędu. 

3. Ponieważ instalacja i uruchomienie elementów ZSN może odbywać się jeszcze przed 

ukończeniem procesu budowlanego dla części pasywnej DSS, w takiej sytuacji konieczna 

będzie koordynacja prac z Wykonawcą części pasywnej DSS oraz uzgodnienie w formie 

pisemnej zasad i szczegółów w zakresie uzyskiwania dostępu do obiektów będących pod 

nadzorem Wykonawcy części pasywnej DSS. Terminowe wystąpienie z wnioskiem o 

uzgodnienie leży po stronie Wykonawcy ZSN. 

15 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – BIOZ 
Informację BIOZ opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23. czerwca 

2003 r. w sprawie dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126). 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r., w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca jest zobowiązany ocenić oraz 

określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji projektu. 

 

15.1 Zakres stosowania 
Niniejsza informacja dotyczy zagrożeń występujących podczas wykonania robót oraz montażu 

urządzeń, zgodnie z zakresem rzeczowym niniejszego projektu. Są to roboty instalacyjne i 

montażowe. 

15.2 Przewidywane zagrożenia 
Poniżej przedstawiono wykaz elementów – potencjalnych źródeł zagrożenia. 

Niżej wymienione elementy istniejącej infrastruktury mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi: 

1. diody laserowe nadajników optycznych, 

2. przyłącza kablowe i instalacje elektroenergetyczne nN, 

3. instalacje klimatyzacji, 

4. drogi wewnętrzne komunikacyjne i transportowe w obiektach, 

5. prace na wysokości (powyżej 1m) do 6m, 

6. praca przy niedostatecznej wentylacji (w kontenerach), 
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7. instalacja urządzeń o masie do 500 kg w ciasnych pomieszczeniach. 

Powyższe elementy należy uwzględnić w szkoleniu pracowników i przy wykonywaniu prac. 

15.3 Wykaz zagrożeń 
NiŜej wymienione zagroŜenia i ryzyka mogą wystąpić przy wykonywaniu prac: 

1. upadek z wysokości (drabiny), 

2. uszkodzenie ciała od ręcznego dźwigania zbyt dużych ciężarów lub uderzenia, 

3. porażenie prądem w czasie prac instalacyjnych lub montażowych związanych z zasilaniem 

systemu, 

4. niebezpieczeństwo uszkodzenia oka (siatkówki lub rogówki) promieniowaniem lasera, 

5. omdlenie w atmosferze niskotlenowej możliwej przy uruchomieniu instalacji gaśniczej lub 

jej niesprawności. 

 

15.4 Środki zapobiegania 
Wymagania dotyczące ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy określa Rozporządzenie 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy: Rozdział 6, ustęp B: Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone 

bez wstrzymywania ruchu zakładu pracy lub jego części, Rozdział 6, ustęp D: Prace przy użyciu 

materiałów niebezpiecznych. 

Przy pracy z urządzeniami laserowymi stosować się do zaleceń: PN-EN 60825-1:2000, PN-91/T-06700 

Bezpieczeństwo przy promieniowaniu emitowanym przez urządzenia laserowe. Klasyfikacja sprzętu. 

Wymagania i wytyczne dla użytkownika, PN-91/T-06701 Bezpieczeństwo elektryczne urządzeń i 

instalacji laserowych. 

Pracodawca powinien opracować szczegółowe wymagania dla bezpiecznego prowadzenia tych prac, 

w szczególności: 

1. zapewnić planowanie prac i nadzór nad tymi pracami, 

2. zastosować imienny podział pracy, 

3. stosować odpowiednie środki zabezpieczające i właściwe narzędzia, 

4. ustalić właściwą kolejność wykonywanych zadań, 

5. zadbać o odzież ochronną, kaski, rękawice i okulary ochronne. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mieć następujące przeszkolenie BHP: 

1. wstępne, ogólne, 
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2. podstawowe lub okresowe, 

3. stanowiskowe. 

Przed rozpoczęciem robót należy: 

1. sprawdzić sprawność sprzętu, 

2. pouczyć pracowników o bezpiecznych metodach pracy na określonych stanowiskach, 

3. powierzyć obsługę sprzętu wykwalifikowanym pracownikom, 

4. odpowiednio zagospodarować i przygotować teren budowy, 

5. wykonać odpowiednie ogrodzenie i oznakowanie miejsca pracy, 

6. zapewnić urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, 

7. zapewnić łączność alarmową (telefoniczną), 

8. wyłączyć i uziemić urządzenia energetyczne – linie zasilające NN, 

9. wywiesić tablice ostrzegawcze o treści „nie załączać”, 

10. sprawdzić oznaczenie nadajników laserowych etykietami ostrzegawczymi, w przypadku ich 

braku zamontować dobrze widoczne etykiety o treści „Uwaga – promieniowanie laserowe 

niewidoczne dla oka, chronić oczy”, 

11. sprawdzić poprawność sygnalizacji emisji promieniowania (sygnalizacji załączenia 

urządzeń). 

12. organizować pracę tak, aby zapobiegać przypadku pracy kilku ekip w ciasnym 

pomieszczeniu 

13. stosować się do normatywów czasu pracy. 

W przypadku montażu na wysokościach pracownicy powinni posiadać odpowiednie uprawnienia. 

Przy montażu należy zapewnić przestrzeganie instrukcji montażu poszczególnych urządzeń. 

16 Załączniki  
Z-1 Kopie uprawnień i wpisów do właściwych Izb projektantów i sprawdzających 

Z-2 Rysunki 
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Z-1 Kopie uprawnień i wpisów do właściwych Izb projektantów i 
sprawdzających
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Z-2 Rysunki 
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