Wykonawca: KONSORCJUM
WASKO S.A. FONBUD Sp. z 0.0. J. Dudek TELNET S.K.A.
ul. Berbeckiego 6 ul. Redycka 71 ul. Obr. Poczty Gda nskiej 13A
44-100 Gliwice 51-169 Wroctaw 52-504 Wroctaw
Jednostka o Wasko S.A. ;el- +ig :3); gg gg ggg
roiektowa: 44-100 Gliwice ax +
prol w WASKO ul. Berbeckiego 6 wasko@wasko.pl
www.wasko.pl
Stadium: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Temat Likwidacja obszaréw wykluczenia informacyjnego

opracowania:

i budowa dolno $laskiej sieci szkieletowe;j
Urzadzenia zabezpieczenia energetycznego oraz klimatyza

dystrybucyjnych i zCZS.

cji i wentylacjj w w ezlach

Obiekt: Wezly Dystrybucyjne i ZCZS
Zgodnie z tabel g 1
Branza: Opracowanie wielobran zowe
Inwestor: Wojewédztwo Dolno slaskie
50-411 Wroctaw, ul. Wybrze ze Stowackiego 12-14
Jednostka Wasko s.A. tel. +48 32 33 25 500
projektowa: 44-100 Gliwice fax +48 32 33 25 505
ul. Berbeckiego 6 wasko@wasko.pl
www.wasko.pl
Nr archiwalny: DT-W/658/12-97-ST
Wersja: 1.2
Tom: 4/5
Egzemplarz: /5
branza: Projektant: Opracowanie: Sprawdzajacy:
inst. sanit./went. Jan Mrozowski Marcin Podeszfa Anna
Nr uprawnien: Skawinska
716/84 Nr uprawnien:
411/88

inst. elektr.

Tomasz Magdziak
Nr uprawnien:
90/94

Marcin Podeszfa

Wiestaw Dawid
Nr uprawnien:
22/81

o$wiadczenie:

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawa nr
83 z dn. 04.02.1994 r. ,O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz. U. nr 24 z 1994 r.).

GLIWICE, 14.05.2013

PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

DOLNY
SLASK

DOLNOSLASKA N
szkieerowa DY)

UNIA EUROPEJSKA [IEEECEEN
EUROPEISKI FUNDUSZ [
ROZWOJU REGIONALNEGO ok

Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejska ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budzetu Wojewddztwa Dolnoslaskiego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewaddztwa Dalnoslaskiego na lata 2007-2013




®
DSS - DT-W/685/12-97-ST TOM 4 w WASKO

SPIS TRESCI

1 CZESC OGOLNA ..ot sss s seenen 6
1.1.1  Przedmiot STWIOR ...ttt et 6
1.1.2  Zakres stosowania STWIOR ..o 10
1.1.3 Okreslenia podstawowe, defiNiCie ......ccvvereieiririreeece e 11
1.1.4  0Ogolne wymagania dotyczgce robot........ccccveiviiiiiieeeeee e 17
1.2 0Ogdlne wymagania dotyCzgCe robOt.......ccccverieieiiiiireeeee e 18
1.2.1  Zgodnos¢ robdét z dokumentacja projektowg i STWIOR ......ccoovvieieieciveceeieee, 18
1.2.2 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot ...........ccoceveveciecviinineneenee 19
1.23 OChrona PrzeCiWPOZarOWa.......ccevrierierieieeeeeesiesieseeeeessessae e seesessessesseneeseesessessenes 19
124 Materiaty szkodliwe dla 0tOCZenia .......ccccvevvirireeeee e 19
1.2.5 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne].......ccoceovveveieieieneceeeeeee e 19
1.2.6 BezpieczeNstWo i higi€Na PracCy ... 20
1.2.7 Ochrona i utrzymanie robOt ..o e 20
1.2.8  Stosowanie sie do prawa i inNych przepisOw .........cccceeeveeeenirenenereeceeesese e 20
1.2.9 Rownowaznos¢ norm i zbiordw przepisOw prawnych ........cccoceeeeeeecenineneienens 21
1.2.10  WYKOPAIISKA...c.eeeeeeieiiieieieiete ettt 21
1.3 Wymagania dotyczgace MateriatOW .........cccevevieieiiirieeeeeeese e s 21
1.3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw.......cccccevvvevecveeicvennnee, 22
1.3.2 ROAZAJE MAtEIIAtOW.....oeceeiiicteceeec ettt e ere s 23
1.3.3 Warunki przyjecia na budowe materiatow do robét montazowych ................... 24
1.3.4  Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji .........ccccveeveeuenenne. 24
1.4 Wymagania dotyCzgCe NArZ€AZI.....ccecoueeevieirieirieiteeeieeeteeeee e e eeve b et 25
1.4.1 Ogdlne wymagania dotyCzgce SPrZetU. ....ucvvivviceieeierectieeececeeeee et e 25
1.4.2  Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot ........c..cceeveevvevevecicieeene 26

PROGRAM DOLNY DOLNOSLASKA \ uniacuropesska [EREN
REGIONALNY Sy S S ]

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Projekt wspdtfinansowany przez Unie Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budzetu Wojewddztwa Dolnoslaskiego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego na lata 2007-2013 Strona 2



®
DSS - DT-W/685/12-97-ST TOM 4 w WASKO

1.5  Procedura odbioru roboOt.. ... 26
151 WYKONANIE ROBOT ... snss s sessssssssssss s ssssansssnsenes 27
1.5.2 KONTROLA JAKOSCI ROBOT .....coormrvvimmrreiimessiisnessssssessssssesssssssesesssnssssssssssssssnas 28
1.5.3 DOKUMENTY DUAOWY ...ttt ettt et ere s 31
1.5.4  OBMIAR ROBOT ...oommrviimiiimeeimnseessssessssssssseessesssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssesssnns 34
1.5.5  ODBIOR ROBOT ...coommrviimerimeesssseessseessssssssss s ssssessssssssssssssssssssssssssssssssssessonns 34
1.5.6 NOIrMY i PrZePiSY ZWIGZANE ...ccuveieiieeeiee ettt ettt e e e s v et e eeareesaree s 36

2 STWIOR CZESC Il (SZCZEGOLOWA) — INSTALACIE ELEKTRYCZNE......o.vveeeereeeeereeersneenne 38

2.1  Przedmiot i zakres robdt objetych STWIOR .......c.oooiiieeeiieiceeecteeee e 38
2.1.1 Okreslenia podstawowe, definicje — UZUPEENIENIE .........cccovevveviveeeeericreereneen, 38
2.1.2 Ogdlne wymagania dotyczgce robOt.........ccveeviivieeeeicecececce e e 41
2.1.3 Dokumentacja robOt MoNtaZoWYCh...........coevieiiieeiiicecec e 41

2.2  Wymagania dotyczgce wtasciwosci MateriatOw .........cccovvveeveeeiceieceececteeeee e, 41

2.2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce witasciwosci, pozyskiwania i sktadowania

MATEIIATOW ...ttt ettt 42
2.2.2 ROAZaje MAteriafOW . .....cueeeieeeceeee et 43
2.23 Kable i PrZeWOAY .....ccvoieeieeeeeee e 43
2.2.4  Osprzetinstalacyjny do kabli i przeWodOw..........ccccevveieieenireneeeeeces e 43
2.25 Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet................... 44
2.2.6  SPrzet inStalaCyjNy .ot 45
2.2.7 GNIAZAA WEYKOWE.....oeiieeee et 45
2.2.8  SPrzet OSWIELIENIOWY ....coueeiiiiiieee et 46
2.2.9  Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych................... 47

2.2.10 Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji elektrycznych .... 47

2.2.11 Podstawowe materiaty, aparaty i urzadzenia dla wykonania instalacji

CIBKEIYCZNYCN ettt ettt sttt err b e eaeeaeenteereereenrens 47
2.3 Wymagania dotyczgce sprzetu, maszyn i NArz€dzi........cceeeueevreecreecreeireeireeireeereesreenneens 48
2.4  Wymagania dotyczgce SrodkOw transSportu ........cccceevveveiieeeneiireeeeee e 48
2.5 Wymagania dotyczgce wykonania robot ...........cceeevvvieeiciiiiceceicecee e 48

PROGRAM DOLNY DOLNOSLASKA \ uniacuropesska [EREN
REGIONALNY Sy S S ]

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Projekt wspdtfinansowany przez Unie Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budzetu Wojewddztwa Dolnoslaskiego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego na lata 2007-2013 Strona 3



®
DSS - DT-W/685/12-97-ST TOM 4 w WASKO

2.5.1 Montaz przewoddw instalacji elektrycznych.......ccoooveveeiieccciceceeecceeee, 48

2.5.2 Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i

0dbiorNikOwW energii €IEKEIYCZNG]. ..c.oouiiieeeeiceeeee ettt st ere 50
2.5.3 MONTAZ SYSTEMU UPS ... ..ot ettt et be e b 50
254 Montaz agregatu ProdOtWOICZEEO ......c.oovivvieeeeeicteeeeetecteeeeee et 51
2.5.5 Instalacja odgromowa i potgczen wyrdwnawczych .........ccoveveeeivcveeececeenenee, 51
2.6  Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robOt .........cccevvveveveviieeeececeeeere, 51
2.7  Opis sposobu odbioru robot budowlano-wykonawczych...........cceevivieveeviieenennnane. 52
2.8  DoKUMENTY OUNIESIENIA ..cviivieeeicricteceece ettt ettt e ere e ea e b e naeere 52
3 STWIOR CZESC Il (szczegétowa) instalacje klimatyzacji i wentylacji.......coccooevevveeververvennnes 54
3.1  Program zapeWnienia JAKOSCi......cviirerierieieieiesiesiesieee ettt ens 54
3.2 Zasady kontroli jakoSCi rODOL ........ccoviveieiceee s 55
R IC  =F- 1o =Y T T I Yo .41 - VRO 55
K I S 2 T Yo Yo 42021 o Y- Yo -1 o TSRS 56
3.5 Badania prowadzone przez inspektora NAadzoru.......cccceveeeieivenenereseeeese e 56
3.5.1 (Y LT= = o] o0 0 |- | U TSRS 56
3.5.2 Dokumenty [aboratoryjne ... s 56
3.6 OBMIAr FODOT ... e 56
3.6.1  Zasady okreslania ilosci Robot i materiafOw .......oceeveveeviciieee 57
3.6.2 Urzadzenia i SPrzet POMIArOWY .....ccocoveieieineneseeeceeeese et 57
3.6.3 Czas przeprowadzania ObMIAIU........ccoceieieieiseeeee e 57
3.7 Instalacja chtodnicza i WeNntylacyjna ......cccceeieieiieseeeeesee e 57
3.7.1 Y Y=Y T A SRR 57
3.7.2 K] o1 7= PP O U R USRS 58
3.73 TrANSPOIT . e ettt et ettt et e bt e bt e ae e she e s st 58
3.7.4  WYKONANIE FODOt ...t 58
3.7.5 Zakres wykonywanych robOt ... 58
3.8  Opis Przyjetego rOZWIGZania.....cccoeeerierieeiie ettt ettt ste sttt st e b b e sbeesbeesaee 59

PROGRAM DOLNY DOLNOSLASKA \ uniacuropesska [EREN
REGIONALNY Sy S S ]

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Projekt wspdtfinansowany przez Unie Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budzetu Wojewddztwa Dolnoslaskiego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego na lata 2007-2013 Strona 4



®
DSS - DT-W/685/12-97-ST TOM 4 w WASKO

3.8.1 RUFOCIGE v evvieitie ettt ettt ettt et e et e e e te e et e e e be e e baeesabeeeabeeensareesabeeenseean 59
3.8.2 Instalacja odprowadzenia SKroplin.......c.coooeeeeeiiicceeicecec e 60
I I V=T o} 4V - Tl = OO OO 60
3.9. 1 OdBIOr FODOT. ...ttt s 60
3.10  PrzepPiSY ZWIQZANE c.cc.uvei ettt ettt e e ee et e e sbe e et e e tae e abe e e beeentaeesabeeebaeeeeareens 61
3.11 Przepisy zwigzane dotyczgce dozoru UDT instalacji gaszenia gazem........ccccevveueenene. 62

PROGRAM D_OLNY DO@NOSLA_SKAN uniacuropesska [NEREN
REGIONALNY SLASK  fecow D wioirics [

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Projekt wspdtfinansowany przez Unie Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budzetu Wojewddztwa Dolnoslaskiego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego na lata 2007-2013 Strona 5



DSS - DT-W/685/12-97-ST TOM 4

1 CZESC OGOLNA

Przedmiotem inwestycji jest realizacja zadania pn. Likwidacja obszaréw wykluczenia informacyjnego i

budowa Dolnoslgskiej Sieci Szkieletowe;j.

1.1.1

Przedmiot STWIOR

W WASKO

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét sg wymagania dotyczgce

instalacji elektrycznych i sanitarnych w 8-miu n/w weztach szkieletowych Dolnoslgskiej Sieci

Szkieletowej w lokalizacjach geograficznych objetych projektami budowlanymi:

Zestawienie projektow weztéw dystrybucyjnych - odnosnik do projektow

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Lp. | Relacja Nazwa elementu Nr wezta
Wezty dystrybucyjne klasy D
1 RS 18 DT-W/658/12-RS18-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_18 w WD 1
- relacji: WD_Ziebice - WD_Bardo Slaskie -
5 RD 51 DT-W/658/12-RD51-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_51 w WD 2
- relacji: ZO_Olesnica na RD_47 - WD_Bierutow -
3 RD 65 DT-W/658/12-RD65-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_65 w WD 3
- relacji: WD_Borek Strzeliriski - ZO_Ludéw Slaski na RS_15 =
4 |rD 37 DT-W/658/12-RD37-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_37 w WD 4
- relacji: WD_Brzeg Gtogowski - WD_Gtogéw - WD_Grebocice - WS_Rudna Miasto -
5 RD 49 DT-W/658/12-RD49-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_49 w WD 5
- relacji: WD_Dobroszyce - WD_Bukowice Trzebnickie -
6 |rs 11 DT-W/658/12-RS11-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_11 w WD 6
- relacji: WD_Mitkowice - WD_ Chojnéw -
7 RD 10 DT-W/658/12-RD10-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_10 w WD 7
- relacji: ZO_Henrykéw na RS_17 - WD_Cieptowody -
8 RD 50 DT-W/658/12-RD50-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_50 w WD 8
- relacji: WD_Bukowice Trzebnickie - WD_Cieszkéw -
9 RD 52 DT-W/658/12-RD52-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_52 w WD 9
- relacji: WD_Czernica - ZO_Dtugoteka na RD_46 -
10 |RD_44 DT-V\_/_/658/12-RD44-|?B .PI’OJekt .budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_44 w WD_10
relacji: ZO_Wroctaw.Swiebodzki na RS_6 - WD_Dtugoteka
11 |RD_53 DT-V\_/_/658/12-RD53-.PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_53 w WD_11
relacji: WD_Dobromierz - ZO_Ktaczyna na RD_16
DT-W/658/12-RD48-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_48 w
12 | RD_48 relacji: ZO_Olesnica na RD_46 - WD_Dobroszyce wb_12
13 | RD 64 DT-V\././658/12-I.¥D64-PB Projekt budow’Iany linii optotelekomunikacyjnej RD_64 w WD 13
- relacji: WD_Dziadowa Ktoda - ZO_Sycéw na RD_47 -
14 | rD 37 DT-W/658/12-RD37-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_37 w WD 14
- relacji: WD_Brzeg Gtogowski - WD_Gtogéw - WD_Grebocice - WS_Rudna Miasto -
DT-W/658/12-RS21-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_21 w
15 |RS21 relacji: WD_Nowa Ruda - WD_Gtuszyca Wb_15
16 | RD 37 DT-W/658/12-RD37-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_37 w WD 17
- relacji: WD_Brzeg Gtogowski - WD_Gtogéw - WD_Grebocice - WS_Rudna Miasto -
DT-W/658/12-RS27-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_27 w
171 RS 27 relacji: WD_Gryféw Slaski - WS_Lubari Wb_18
DOLNOSLASKA f \ UNIA EUROPEJSKA [REEEE
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Lp. | Relacja Nazwa elementu Nr wezta
18 |RD_31 DT-V\_/_/658/12-RD31—PB PI’OJEI.(t budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_31 w WD_19
relacji: WD_Jawor - ZO_Legnica Kartuzy na RS_9
DT-W/658/12-RD61-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_61 w
19 | RD_61 relacji: WD_Jemielno - ZO_Krzeléw na RD_41 WDb_20
DT-W/658/12-RD9-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_9 w relacji:
20 | RD_3 WD_Pitawa Goérna - WD_Jemna Wb_21
21 |RD 59 DT-V\(/658/12-RD59-PB Projekt budowlfmy linii optotelekomunikacyjnej RD_59 w WD 22
- relacji: WD_Jerzmanowa - ZO_ Grebocice na RD_37 -
22 |RD 6 DT-W/658/12-RD6-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_6 w relacji: WD 23
- WD_tagiewniki Dzierzoniowskie - WD_Jordanéw Slaski -
23 |RD_4 DT-W/65§/12-RD4-PB Projekt budowlan_y linii optotelekomunikacyjnej RD_4 w relacji: WD_24
Z0 _Strzelin na RS_17 - WD_Kondratowice
DT-W/658/12-RD56-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_56 w
24 | RD_56 relacji: WD_Kostomtoty - WD_Mietkow WDb_25
25 |RD 19 DT-V\(/658/12-RD19-PB Projekt .bud(’)wlany Ilr?n optotelekomunikacyjnej RD_19 w WD 27
- relacji: WD_Kowary - ZO_Jelenia Géra.tomnica na RS_24 -
26 |RD 18 DT-V\_/_/658/12-RPIS-PB Projekt budowlany Im’n optotelekomunikacyjnej RD_18 w WD 28
- relacji: ZO_Sedzistaw na RS_23 - WD_Krzeszéw -
DT-W/658/12-RD14-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_14 w
27 | RD_14 relacji: WD_Szczytna - WD_Kudowa Zdrdj WD_29
DT-W/658/12-RD11-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_11 w
28 | RD_11 relacji: ZO_Krosnowice na RD_15 - WD_Ladek Zdroj WD_30
29 |RD 55 DT-W/658/12-RD55-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_55 w WD 31
- relacji: WD_Legnickie Pole - ZO_Nowa Wies Legnicka na RD_31 -
DT-W/658/12-RD24-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_24 w
30 |RD_24 relacji: WD_Lesna - ZO_Ksiegniki na RS_27 Wb_32
31 |rRD 22 DT-V\_/_/658/12-RD22.-PB Projekt bl:IdO\,Nlan-y linii optotelekomunikacyjnej RD_22 w WD 33
- relacji: WD_Lubomierz - ZO_Gryféw Slaski na RS_27 -
32 |Rs. 8 DT-VV,/658/%2-RS8-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_8 w relacji: WD_35
WD_Sroda Slgska - WD_Malczyce
33 | Rs._33 DT-V\_/_/658/12-R§§3-P}3 Projekt budolea’ny linii optotelekomunikacyjnej RS_33 w WD_36
relacji: WD_Wojcieszéw - WD_Marciszéw
34 | RD_54 DT-V\_/_/658/12-RD.54-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_54 w WD_37
relacji: WD_Mecinka - ZO_Stary Jawor na RD_31
DT-W/658/12-RD56-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_56 w
35 | RD_56 relacji: WD_Kostomtoty - WD_Mietkow Wb_38
DT-W/658/12-RD15-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_15 w
36 |RD_15 relacji: WS_Ktodzko - WD_Miedzylesie WD_39
DT-W/658/12-RS6-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_6 w relacji:
37 |RS_6 WS_Wroctaw - WD_Migkinia WD_40
DT-W/658/12-RS10-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_10 w
38 | RS_10 relacji: ZO_Legnica na RS_31 - WD_Mitkowice Wb_41
DT-W/658/12-RD23-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_23 w
39 |RD_23 relacji: WD_Mirsk - ZO_Gryféw.Gornica na RS_26 Wb_42
DT-W/658/12-RD39-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_39 w
40 |RD_39 relacji: WD_Géra_dworzec pkp - WD_Niechléw WD_43
a1 |rRD 7 DT-W/658/12-RD7-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_7 w relaciji: WD 44
- ZO_tagiewniki.ul.Potudniowa na RD_5 - WD_Niemcza -
DT-W/658/12-RS20-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_20 w
42 |RS_20 relacji: WS_Ktodzko - WD_Nowa Ruda WD_45
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Lp. | Relacja Nazwa elementu Nr wezta
43 |RD_28 DT-V\_/_/658/12-RD28-PB !’I’Ojekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_28 w WD_46
relacji: WD_Nowogrodziec - ZO_Zebrzydowa na RS_13
44 |RD_42 DT-V\_/_/658/12-RD42-PB P!’OJekt budowlany linii optotelfakomunlkacyjnej RD_42 w WD_49
relacji: ZO_Wroctaw Gadéw Maty na RD_44 - WD_Pegow
45 | RD 33 DT-V\_/_/658/12.-RD33-PB PI‘.OJekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_33 w WD 50
- relacji: WD_Piekary Udanin - ZO_Malczyce na RS_8 -
46 | RD 35 DT-V\././658/12.-RD35-PB Projekt budow!any linii optotelekomunikacyjnej RD_35 w WD 51
- relacji: WD_Pielgrzymka - ZO_Jerzmanice na RS_31 -
DT-W/658/12-RD27-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_27 w
47 |RD_27 relacji: WD_Piensk - WS_Wegliniec Wb_52
DT-W/658/12-RD8-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_8 w relaciji:
48 |RD_8 WD_Niemcza - WD_Pitawa Gorna WD_53
DT-W/658/12-RD41-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_41 w
49 |RD_41 relacji: ZO_Ninkowice na RS_4 - WD_Piskorzyna WD_54
50 |rRD 67 DT-V\(/658/12-RD6’7-PB Projekt budgwlany I|r)|| 9ptote|ekomun|kacyjnej RD_67 w WD 55
- relacji: WD_Platerowka - ZO_Batowice Lubanskie na RD_26 -
51 | RD 12 DT-W/658/12-RD12-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_12 w WD 56
- relacji: ZO_Ktodzko Nowe na RD_15 - WD_Polanica Zdréj -
52 |RD 30 DT-V\_/_/658/12-RD30-F.>B Projekt buéowlany_lmn optotelekomunikacyjnej RD_30 w WD 57
- relacji: WD_Prochowice - ZO_Legnica.Patnica na RS_9 -
53 | RD_17 DT-V\.I./GSS/}Z.-RDN-P,B Prgjekt budowlany linii optf)telekomunlkacyjnej RD_17 w WD_58
relacji: ZO_Scinawka Srednia na RS_20 - WD_Radkéw
54 |RD 3 DT-W/658/12-RD3-PB PI‘OJ,ekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_3 w relacji: WD 61
- WD_Sarby - ZO_Gteboka Slgska na RD_2 -
DT-W/658/12-RD43-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_43 w
>> |RD_43 relacji: WD_Pegow - WD_Skokowa WDb_62
DT-W/658/12-RS30-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_30 w
26 | RS_30 relacji: WD_Sobétka - WS_Watbrzych Miasto WD_63
DT-W/658/12-RS26-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_26 w
>7 | RS_26 relacji: WD_Stara Kamienica - WD_Gryféw Slaski WD_64
DT-W/658/12-RD25-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_25 w
>8 |RD_25 relacji: WD_Sulikéw - ZO_Mikutowa na RD_26 WDb_65
DT-W/658/12-RD13-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_13 w
>9 |RD_13 relacji: WD_Polanica Zdréj - WD_Szczytna WDb_66
60 | rD 20 P DT-W/658/12-RD20-PB rojekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_20 w WD 67
- relacji: WD_Szklarska Poreba - ZO_Jelenia Géra.Jagietty na RS_25 -
DT-W/658/12-RS7-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_7 w relacji:
61 |RS.7 WD_Miekinia - WD_Sroda Slaska WDb_68
62 |rs 31 DT-V\_/_/658/12-RS_.31-PB Pro’JeIft budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_31 w WD 69
- relacji: WS_Legnica - WD_Swierzawa -
63 |RD 45 DT-V\././658/12-RD4.‘?-PB Projekt budowla.ny linii optotelekomunikacyjnej RD_45 w WD 70
- relacji: WD_Trzebnica - ZO_Wroctaw Psie Pole na RD_44 -
61 | rD 29 DT-W/658/12-RD29-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_29 w WD 71
- relacji: WD_Warta Bolestawiecka - ZO_Bolestawiec na RS_12 -
65 | RD_32 DT-V\.I./658/12-RD32.-PB .PI’OJ.ekt budowlany ||f1|| optotelekomunikacyjnej RD_32 w WD_72
relacji: WD_Wadroze Wielkie - ZO_Mazurowice na RS_9
DT-W/658/12-RD40-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_40 w
66 | RD_40 relacji: WD_Piskorzyna - WD_Wa3sosz wb_73
67 |rs 14 DT-V\_/_/658/12-R514-PB Projekt budoyvl.any linii optotelekomunikacyjnej RS_14 w WD 74
- relacji: WD_Zebrzydowa - WD_Wegliniec -
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Lp. | Relacja Nazwa elementu Nr wezta
DT-W/658/12-RD2-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_2 w relaciji:
68 |RD_2 o ) WD_75
WD_Wigzéw - ZO_Strzelin.ul.Wroctawska na RS_16
DT-W/658/12-RD66-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_66 w
69 | RD_66 relacji: WD_Wierzbno - ZO_Wegry na RS_15 Wb_76
70 | RD_21 DT-V\(/658/12-Rl3’21-PB PI’OJe.kt b’udowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_21 w WD_77
relacji: WD_WIlen - ZO_Jelenia Géra.Grunwaldzka na RS_25
71 |rs 32 DT-W/658/1?-BS32-PB Projekt bUfj(.)wIa’ny linii optotelekomunikacyjnej RS_32 w WD 78
- relacji: WD_Swierzawa - WD_Wojcieszéw -
DT-W/658/12-RD34-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_34 w
72 |RD_34 relacji: WD_Zagrodno - ZO_Jarzagbkéw na RS_31 Wb_79
DT-W/658/12-RD63-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_63 w
73 |RD_63 relacji: WD_Zawonia - ZO_Trzebnica na RD_45 WD_80
DT-W/658/12-RS13-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_13 w
74 | RS_13 relacji: WS_Bolestawiec - WD_Zebrzydowa Wb_81
DT-W/658/12-RD26-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_26 w
75 | RD_26 relacji: ZO_Luban na RS_28 - WD_Zgorzelec wb_82
DT-W/658/12-RS17-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_17 w
76 |RS_17 relacji: WS_Strzelin - WD_Ziebice WD_83
77 |rD 1 DT-W/658/12-RD1-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_1 w relaciji: WD 84
- WD_Ztoty Stok - ZO_Kamieniec Zgbkowicki na RS_18 -
78 | Rs_15 DT-V\.I./658/12-R515.-PB Projekt budO\{vl’any |.|n|| optotelekomunikacyjnej RS_15 w WD_85
relacji: ZO_Tarnogaj na RS_29 - WD_Zérawina
Wezty dystrybucyijne klasy E
DT-W/658/12-RD62-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_62 w
79 |RD_62 relacji: WD_Wasosz - WD_Gdra_dworzec pkp WDb_16
30 |RD 5 DT-W/658/12-RD5-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_5 w relacji: WD 34
- WD_Kondratowice - WD_tagiewniki Dzierzoniowskie -
81 |Rs 2 DT-W/658/12-RS4-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RS_4 w relacji: WD 59
- WD_Scinawa - ZO_Wroctaw. Nowy Dwér na RS_6 -
Wezty dystrybucyjne klasy F
DT-W/658/12-RD46-PB Projekt budowlany linii optotelekomunikacyjnej RD_46 w
82 |RD_46 relacji: WD_Dtugoteka - WD_Ole$nica Wb_47
Zapasowe Centrum Zarzadzania Siecig w Swidnicy
83 | zCZS DT-W/658/12-2CZS-PB zCZS Swidnica. Dziatka numer 1/10 obreb Srédmieécie N-4, zs
Arkusz 10, kontener oraz pomieszczenia wydzielone w budynku dworca PKP z

oraz projektem wykonawczym:

DT-W/658/12-97-PW Projekt Wykonawczy. Projekt techniczny czesci aktywnej DSS oraz projekt
techniczny i plan wdrozenia systemoéw informatycznych zarzadzania i monitoringu sieci. TOM 3.

Urzadzenia

zabezpieczenia energetycznego oraz klimatyzacji i wentylacji

dystrybucyjnych i zCZS.

w weztach
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1.1.2 Zakres stosowania STWIOR

Dokumentacja projektowa i szczegétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, ktére sg niezbedne
do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
mogg miec miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.1.2.1 Zakres robot objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (STWIOR) dotyczg zasad wykonywania
i odbioru robét zwigzanych z budowa instalacji elektrycznych i sanitarnych koniecznych do petnienia
podstawowych funkcji osrodka, w szczegdlnosci:

¢ Instalacji elektrycznych
¢ Instalacji chtodniczych,
¢ Instalacji wentylacyjnych.

STWIOR dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z :

¢ kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

¢ wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci
roboty murarskie, $lusarsko-spawalnicze montaz elementdw osprzetu instalacyjnego itp.),

e utozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,

¢ wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji, wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja
techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i przewoddéw, przeprowadzeniem wymaganych
prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany element instalacji.
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1.1.2.2 Numery wspodlne dla wszystkich instalacji (CPV) :

Zakres STWIOR okresSlony Wspdlnym Stownikiem Zamoéwien, (tj. systemem klasyfikacji
produktow, ustug i robét budowlanych stworzonym na potrzeby zamdéwien publicznych stosowanym
przez zamawiajgcych w Unii Europejskiej) obejmuje:

e 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

e 45233200-1 Roboty w zakresie réoznych nawierzchni

e 45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej
e 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

e 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

e 45314310-7 Uktadanie kabli

e 45331230-7 Instalacja klimatyzacji i freonowa

1.1.3 Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (STWIOR) sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi ponize;j:

Specyfikacja techniczna -

dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w
zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci
charakterystycznych a takze, co do nazewnictwa, symboliki, znakdw i sposobdw oznaczania, metod
badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna -

dokument stwierdzajgcy przydatnosc¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera
ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia
tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci —

dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami
okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg
techniczng dla danego materiatu lub wyrobu. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru.
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Certyfikat zgodnosci —

dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgca (certyfikujaca), stwierdzajgcy zgodnos¢ z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Przedmiar robét —

wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Rysunki -

czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robdt.

Cze$€ czynna —

przewdd lub inny element przewodzgcy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub urzadzenia,
ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).

Potaczenia wyréwnawcze —

elektryczne potgczenie czesci przewodzgcych dostepnych lub obcych w celu wyréwnania potencjatu.
Kable i przewody -

materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulséw elektrycznych w wybrane
miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw —

zespot materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewoddw, utatwiajgcy ich montaz
oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggow
rownolegtych przewodow itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodoéw -

przepusty kablowe i ostony krawedyzi,

drabinki instalacyjne,

koryta i korytka instalacyjne,

kanaty i listwy instalacyjne,

rury instalacyjne,

systemy mocujace,

puszki elektroinstalacyjne,

koncowki kablowe, zaciski i konektory,

pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztgczki i szyny,
zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne -

wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania,
przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej —

urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii (Swiatto, ciepto,
energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci —

umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy
budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony IP -

okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw instalacji
elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazow,
a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.
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Obwad instalacji elektrycznej —
zespot elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze Zzrédtem energii elektrycznej za
pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
potgczonych przewoddéw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod
napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry elektryczne
obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie
(zabezpieczeniem).
Przygotowanie podfoza -
zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu
zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjg. Do prac przygotowawczych tu
zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:
wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,
kucie bruzd i wnek,
osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
montaz uchwytéw do rur i przewoddw,
montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodoéw,
montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych.
Oczyszczenie podtoza —
przygotowanie do klejenia.
CNBOP -
Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej.
Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:
budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowle stanowigcg catosc techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzadzeniami,
obiekt matej architektury.
Budynek —
taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowla -

kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury.
Obiekt matej architektury —
niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku
jak: meble uliczne (kosze, tawki , oswietlenie uliczne).
Tymczasowy obiekt budowlany -
obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: barakowozy, obiekty kontenerowe.
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Budowa -

wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

Roboty budowlane -

budowy, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Urzadzenia budowlane -

urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe, place pod smietniki.

Teren budowy -

przestrzen, w ktorej prowadzone s3g roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane —

tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego, albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania roboét
budowlanych.

Pozwolenie na budowe —

decyzja administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy —

pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i korncowych, w miare potrzeby rysunki, opisy, stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw.

Dokumentacja powykonawcza -

dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna -

pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania

w budownictwie.

Witasciwy Organ -

organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.
Wyréb budowlany —

wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa.

Obszar oddziatywania obiektu -

teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Opftata -

kwota naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa —

droga specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakoriczeniu.
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Dziennik budowy -

dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robét.

Kierownik budowy -

osoba wyznaczong przez Wykonawece robdt, upowazniong do kierowania robotami i wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

Rejestr obmiaréw -

akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

Laboratorium —

laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych prob i badan
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych materiatéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robét.

Materiaty —

wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rdwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniaj zgodnos¢i —

zgodnos¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami, tolerancjami jesli granice tolerancji nie
zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

Inspektor nadzoru -

osobe reprezentujaca inwestora na budowie, ktdra sprawuje kontrole zgodnosci realizacji
przedsiewziecia budowlanego z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Inspektor nadzoru sprawuje swojg funkcje w rozumieniu przepiséw ustawy
prawo budowlane.

Polecenie Inspektora nadzoru -

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant —

uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji budowlane;.

Rekultywacja -

roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Przedmiar roboét —

zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania
wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Cze$¢ obiektu lub etap wykonania -

czesc obiektu budowlanego zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustalenie techniczne —
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ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Ciag kanalizacji kablowej -
zestaw przewoddw (rur, otwordw) kanalizacyjnych stuzgcych do uktadania w nich (wciggania) kabli.
W zaleznosci od ilosci przewoddw (rur, otwordw) w zestawie rozrézniamy kanalizacje jedno-, dwu-
itd. —otworowa.
Dtugos¢ elektryczna lub optyczna kabla -
rzeczywista dtugos¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i zapasow kabla oraz
uwzglednieniem utozenia jego zyt (wtdkien optycznych).
Dtugos¢ fabrykacyjna -

dtugosc¢ odcinka kabla w momencie zakupu.
Dtugos¢ trasowa —
odlegtosé mierzong miedzy dwoma punktami po trasie kabla bez uwzglednienia falowania i zapaséw
kabla.
Domiar poprzeczny -
odlegtos¢ trasy kabla od statego, tatwo identyfikowanego punktu mierzona wzdtuz linii mozliwej
do odtworzenia tatwym sposobem (np. wzdtuz $ciany budynku, ogrodzenia itp., lub poprzecznie do
$ciany, krawedzi jezdni itp.).
Domiar wzdtuzny —

dtugosc trasowgq kabla mierzong od punktu przyjetego umownie 0.
Falowanie kabla —
sposéb uktadania lub zaciggania kabla, przy ktérym dtugos¢ kabla uktadanego jest wieksza od
dtugosci trasy, na ktérej uktada lub zacigga sie kabel.
Kabel energetyczny lub sygnalizacyjny —
kabel stuzgcy do przesytania sygnatéw przy uzyciu pradu elektrycznego z zachowaniem
parametréw przewidzianych dla danego typu sieci.
Obiekt kablowy (przepust kablowy) —
wigzka rur o jednakowe] dtugosci utozonych warstwami (w szczegdlnym przypadku wigzke moze
stanowi¢ jedna rura) dla umozliwienia przeciggania nowych kabli lub rur kanalizacji kablowej bez
kopania w ziemi (na dtugosci obiektu/rowu). Niekiedy obiekt spetnia role zabezpieczenia kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, elektrochemicznymi lub przed przepieciami.
Ostona ztagczowa -
szczelna warstwe metalu lub materiatu niemetalicznego zapobiegajgcy przenikaniu wilgoci do ztacza
kablowego, szczelnie potgczong z powtoka kabla.
Powtoka kabla -
szczelna warstwa metalu lub materiatu niemetalicznego zapobiegajaca przenikaniu wilgoci do
osrodka kabla.
Przefacznica —
urzadzenie, gdzie zakonczony zostat kabel, umozliwiajgce realizacje potgczen kabli wg ustalonego
schematu.
Trasa kabla —
linia famana pokrywajgcaz doktadnoscig do 0,5 m rzeczywiste potozenie kabla.
Zapas kabla -
dodatek dtugosci kabla uzyskany przez utozenie kabla w ksztatcie petli, lub zwojow.
Ztacze kablowe -

miejsce potaczenia 2 odcinkdw kabla.
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1.1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wymagang w projekcie i obowigzujgcych przepisach, jakos¢ instalacji powinien zapewnié¢ wykonawca
przez stosowanie wtasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego
i kontroli. System jakosci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole
ze strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji zamowienia. Kontrola
ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci, za jakos¢ wykonanych robot.

1.1.4.1 Dokumentacja robét montazowych
Dokumentacje robét montazowych stanowia:

e projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r.
Nr 75,poz. 664),

¢ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamdwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

¢ dokumenty Swiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdéw lub
zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

e protokoty odbioréw czesciowych, korncowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

¢ dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).
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Montaz elementdw instalacji niskonapieciowych nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji
projektowej i szczegdtowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt montazowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.

1.2 0Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania poszczegélnych robdt, atakie za
zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2.1 Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowg i STWiIOR

Dokumentacja projektowa, STWIOR i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chociaz jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczern w umowie i/lub dokumentac;ji
projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty idostarczone materiaty bedy zgodne z dokumentacjg projektowg
i STWIOR.

Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w STWIOR bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
STWIOR iwptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi w ten sposodb, ze elementy budowli zostang rozebrane i wykonane ponownie,
a catosc kosztéw z tym zwigzanych pokryje Wykonawca.

W przypadku zmian w projekcie (nieistotnych z punktu widzenia prawa budowlanego), muszg one
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru inie mogg by¢ podstawag do roszczen finansowych
(roboty dodatkowe lub zamienne). Rowniez zmiany wynikajgce z dodatkowych wymagan gestoréw
sieci, czy wtadajgcych gruntem lub dodatkowych z nimi uzgodnien, ktére powodujg zmiane naktadéw
rzeczowych, nie mogg by¢ podstawg do roszczen finansowych.
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1.2.2 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowacé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarnczania robét Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdow inorm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych iinnych a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.2.3 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé wymagany na
podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy w pomieszczeniach biurowych,
magazynach, oraz w maszynach ipojazdach. Materiaty tatwopalne bedsg sktadowane w sposdb
zgodny z odpowiednimi przepisami izabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.2.4 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do
robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.2.5 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie réwniez
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji nie wykazanych
w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego, jesli dziatania te bedg prowadzone niezgodnie
z zaleceniami lub uzgodnieniami wtascicieli tych instalacji wniesionymi do dokumentacji projektowej
lub tez beda niezgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami lub ogdlnie przyjetymi zasadami
sztuki budowlane;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych operatoréw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowga mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢
roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkarncow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

1.2.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. w szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia izdrowia osdéb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.2.7 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt iza wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty potwierdzenia zakoriczenia robdt przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowa lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.2.8 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i
w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
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zezwolen iinne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte lub zwigzane znaruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,
z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.2.9 Rdéwnowainos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetniaé majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. w przypadku, gdy powotane normy i przepisy s3
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Rdéznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.2.10 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy Wykonawca zobowigzany jest zgtosic¢
Inspektorowi Nadzoru i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca
ustali wydtuzenie czasu wykonania robdét. Na terenach objetych ochrong konserwatora zabytkdw,
prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym po uprzednim zgtoszeniu w Wojewddzkim
Urzedzie Ochrony Zabytkow.

1.3 Wymagania dotyczace materiatéw

Wszelkie nazwy witasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdéw technicznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéow pod
warunkiem:

¢ Spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,
e Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta),
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e Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robodt
Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego Zrddta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
partii (czesci) materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie,

¢ Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robdt. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od
wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych,
wiagczajagc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyc
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta,

¢ Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajagcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru,

¢ Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrédta. Kazdy nabyty materiat stuzgcy do budowy Dolnoslaskiej
Sieci Szerokopasmowej musi posiadaé atest wytwdrcy stwierdzajgcy jego wykonania
z odpowiednimi normami oraz (jesli zostaty wskazane) wymaganiami Projektu
Wykonawczego.

1.3.1 Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej
w obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktdrych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

¢ dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje  techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane
z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow
Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, oznakowat
wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wydat
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deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa,

e wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg
projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym
projekcie dotyczgcym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

1.3.2 Rodzaje materiatéow

Stosowane materiaty i urzgdzenia muszg byé nowe, najlepszej jakosci, o parametrach dostosowanych
do czynnikéw, na ktérych dziatanie mogg by¢ wystawione, a takze doktadnie odpowiadaé warunkom
niezbednym do prawidtowego wykonania powierzonych robét oraz do poprawnego funkcjonowania
catej instalacji, przy czym niniejsze wyszczegdlnienie nie jest ograniczajgce. Stosowane materiaty
i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania ich w budownictwie.

1.3.2.1 Kable, przewody, osprzet instalacyjny
Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow dla
rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronna.

Przewody okragte i kabelkowe miedziane:

e HDGS 2x1mm2,

¢ YnTKSYekw 1x2x0.8,
* OMY 2x0.75,

e UTP kat. 6.

Konstrukcje nosne:

¢ rurka karbowana, gietka typ lekki RG 20mm,
¢ rurka karbowana, gietka typ lekki RG 32mm,
¢ koryta instalacyjne PCV 60x40.

Osprzet instalacyjny i urzadzenia:

¢ patch panel 24 portowy kat. 6,
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¢ kolumna kablowa LAN + 230V.

1.3.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych
Wyroby do robét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

¢ s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegétowej) STWIOR,

¢ sg wihasciwie oznakowane i opakowane,

¢ spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw
rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych - wyrobdw i materiatdw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

1.3.4 Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji

Wszystkie materiaty pakowane powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdlnosci kable i przewody nalezy
przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B”) lub w krazkach (oznaczenie ,K”), konce przewodow
producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza
opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciggtos¢ zyt, przekrdj). Pozostaty sprzet, osprzet
wraz z osprzetem pomochiczym nalezy przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem,
mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow
opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
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1.4 Wymagania dotyczace narzedzi
(Sprzet srodki transportu)

1.4.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Roboty zwigzane z wykonawstwem okablowania i instalacji urzadzen mogg by¢ realizowane
mechanicznie badz recznie.

Wykonawca instalacji powinien dysponowac specjalistyczng aparaturg do wykonania pomiaréw,
wymaganych przez normy i wymienionej w dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych
urzadzen.

Aparatura i sprzet :

e powinny by¢ sprawne technicznie,

e powinny by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem,

e powinny by¢ uzywane w warunkach otoczenia (temperatura, wilgotnos¢ itd.) okreslonych w
instrukcjach obstugi,

e powinny posiadac aktualne atesty (o ile s3 wymagane).

Nalezy uniemozliwié¢ dostep do nich osobom nieuprawnionym. Pracownicy Wykonawcy powinni by¢
przeszkoleni. Przed rozpoczeciem pracy oraz przy zmianie obstugi ww. urzadzenia powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy
tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

1.4.1.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu.

Materiaty i sprzet mogag by¢ przewozione s$rodkami transportu odpowiednio dostosowanymi,
w sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem czy lub pogorszeniem sie ich wtasciwosci
technicznych. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem oraz nad-miernymi wstrzgsami lub drganiami. Zatadunek i roztadunek
materiatdw o duzej masie lub znacznych gabarytach nalezy przeprowadza¢ za pomocg dzwigdw,
woézkéw widtowych lub pomostéw-pochylni. Aparature i urzadzenia nalezy ostroznie zatadowywac
i zdejmowac tak, aby nie uszkodzi¢ powtok izolacyjnych, lakierniczych, oston, zamkow itp. Koncéwki
wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem.
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1.4.2 Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robat

1.4.2.1 Zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacjg
projektowa i Specyfikacjg Techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robdt
dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu kierownika budowy o zakresie obmierzanych
prac i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze
Kosztorysowym lub w Specyfikacjach nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji kierownika budowy na pismie.

1.4.2.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiaftow
Ilos¢ robot i materiatdw zostata okre$lona w przedmiarze.

1.5 Procedura odbioru robot

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci sprawdzajace:

¢ Sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem wykonawczym,

e Badania mechaniczne: ogledziny kabli (stwierdzenie ew. uszkodzen izolacji), jakos¢
wykonania instalacji, sprawdzenie skrzyzowan i zblizen do innych instalacji oraz urzadzen,

e Sprawdzenie uzytych materiatow i urzgdzen w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi normami
i przepisami,

¢ Badania elektryczne standardowe kabli: sprawdzenie zyt kabli na przerwy i zwarcia, pomiary
rezystancji poszczegélnych par, rezystancji izolacji, rezystancji doziemienia, itp.,

e Pomiary toréw transmisyjnych instalacji teleinformatycznej.

Odbidér wykonanych instalacji i przekazanie do eksploatacji nastgpi po podpisaniu protokotéw
zdawczo-odbiorczych.

W zaleznosci od rodzaju instalacji do w/w protokotéw Wykonawca przekaze Inwestorowi:

¢ dokumentacje Powykonawczg lub Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowag, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan w/w,

¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow i urzadzen.
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1.5.1 WYKONANIE ROBOT

1.5.1.1 Ogdlne wymagania wykonania robot

Wymagania formalno — prawne i ogdlne dotyczace zadania inwestycyjnego zostang okreSlone
w warunkach kontraktu. Zawarte tam zapisy s3 nadrzedne w stosunku do dokumentacji projektowej,
STWIOR i polecen Inspektora Nadzoru. Jezeli polecenia Inspektora Nadzoru przekazane na pismie
wymagatyby korekty lub zmiany ustalen umownych, Zamawiajgcy przedstawi Wykonawcy stosowny
aneks do umowy obejmujacy te zmiany (np. wykonanie niezbednych dla Zamawiajgcego prac
dodatkowych, itp.).

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

e prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy,

¢ jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot,

e zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWIOR, warunkami wydanymi
w decyzjach i zezwoleniach zamieszczonych w projekcie oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru,

¢ stosowane metody wykonywania robét,

¢ doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdéw robét zgodnie
zwymiarami irzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach kontraktowych, dokumentacji projektowej
iwSTWIOR, atakie wnormach iwytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢
wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod grozbg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu pokryje Wykonawca.

W sprawach wymagajgcych porozumienia sie z wiascicielem istniejgcej infrastruktury (zaréwno
nadziemnej jak i podziemnej) Wykonawca winien zwracac¢ sie do wtasciwych stron — zgodnie
zdanymi zawartymi w uzgodnieniach. W przypadku awarii, kolizji lub wymaganej przebudowy
infrastruktury obcej Wykonawca winien zachowa¢ wtasciwg kolejnos¢ dziatan:

¢ Powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia o zaistniatej sytuacji,

e Wstrzymac prace do czasu przyjazdu wiasciwej osoby petnigcej nadzor prac,

e Uzgodni¢ warunki prowadzenia prac (nadzér nad robotami, szczegdty dotyczgce pomiaréw,
przetgczen, dodatkowych zabezpieczen itp.),
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* Wykona¢ prace wg ustalen i/lub zleci¢ prace przy wykonaniu infrastruktury obcej,
¢ Wykona¢ pomiary koricowe (w tym geodezyjne),
e Szczegdty (jezeli istotne dla sprawy) nanies¢ na dokumentacji powykonawcze;j.

1.5.1.2 Zakres wykonywania robot

Zakres wykonania prac budowlanych, montazowych, pomiarowych i rozruchowych (testy) okreslony
jest w dokumentacji projektowej, normach i uzgodnieniach oraz w szczegétowych STWIOR (czesci od
II'i 11l niniejszej STWIOR).

1.5.2 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.5.2.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacja projektowq, STWIOR oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) czes$¢ ogdlng opisujaca:

e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

* bhp,

¢ wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badai laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym,

e proponowany sposob i forme przekazywania tych informac;ji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowaq opisujacy dla kazdego asortymentu robdét:
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e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

¢ rodzaje iilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

* sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

¢ sposob postepowania z materiatami i robotami niespetniajgcymi wymagan.

1.5.2.2 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem iwykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosé materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc personel oraz wszystkie urzadzenia
niezbedne do wykonania pomiaréw i badan.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia pomiaréw i badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Minimalne wymagania, co do zakresu pomiaréw i badan sg okreslone w dokumentacji projektowej,
szczegdtowych STWIOR, normach izaleceniach. Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny oraz czestotliwosé pomiaréw i badan zapewniajgcg wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane iodpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury pomiaréw i badan. Dotyczy to szczegdlnie przyrzagdéw do pomiaru
i badan parametrow toru radiowego. Inspektor Nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep na teren
robot, do pomieszczen magazynowych i innych, w celu inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych sprzetu, materiatdow, pracy personelu lub metod pomiarowych oraz
jakosci wykonania robét. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatéw
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw lub prac.

Wszystkie koszty zwigzane zorganizowaniem iprowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.
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1.5.2.3 Zasady wykonania kontroli badan

Wykonawca robot ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
zgodnosci dostarczonych materiatdw irealizowanych robot z projektem, dokumentacjg techniczng
producentéw urzadzen oraz wymaganiami STWiOR. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia
na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca powiadamia Inspektora
Nadzoru o zakoriczeniu kazdej roboty, ktdrg moze kontynuowac dopiero po akceptacji odbioru przez
Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci, po zakonczonym montazu i uruchomieniu okablowania i urzadzen sprawdzeniu
podlegaja:

e zgodnos¢ z projektem prowadzenia tras kablowych,

e poprawnos$¢ wykonania i zaizolowania ztaczy,

¢ ochrona powtoki okablowania,

¢ zabezpieczenia przed korozjg (elementdw stalowych wszelkich konstrukcji i osprzetu)
e zabezpieczanie skrzyzowan i zblizen z innym uzbrojeniem.

Przy ocenie negatywnej, powinny by¢ wymienione lub poprawione iponownie zgtoszone do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.5.2.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. w przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymagania w STWIOR, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wszystkie prdobki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie miec
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.5.2.5 Raporty z badan i pomiarow
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie uzgodnionym.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru projektu na formularzach przez
niego zaaprobowanych.

1.5.2.6 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy tylko, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okresSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normg,
e aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt a i ktore spetniajg wymogi STWIiOR.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez STWIOR, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badarn wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.5.3 Dokumenty budowy

1.5.3.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przyjecia przez Wykonawce obowigzkéw Kierownika Budowy do korca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

¢ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

¢ date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru harmonograméw robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

¢ daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e 7zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

¢ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
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1.5.3.2 Ksiega obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw robdt. Ksigzka obmiaréow bedzie stosowana wytgcznie w przypadkach opisanych w ust.
7 niniejszej STWIOR. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty, w jednostkach
przyjetych w uzgodnieniach dotyczacych robdt zamiennych i dodatkowych.

1.5.3.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
o jakosci materiatdow, recepty robocze ikontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej przez Inspektora Nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdét.
Ponadto bedg udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

1.5.3.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wczesniej wymienionych nastepujace dokumenty:

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robdt,

e protokoty z narad i ustalen,

¢ korespondencja na budowie.

1.5.3.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Dokumenty o szczegdlnym znaczeniu dla Zamawiajgcego (np. oryginaty umodw
cywilno-prawnych) mogg by¢ przechowywane w siedzibie Zamawiajacego iwypozyczane (o ile
wystgpi taka potrzeba) Wykonawcy za pokwitowaniem.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

PROGRAM D_OLNY DOLNOSLASKA N UNIA EUROPEJSKA :' « *‘.
REGIONALNY SLASK o D etz R0

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Projekt wspdtfinansowany przez Unie Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budzetu Wojewddztwa Dolnoslaskiego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego na lata 2007-2013 Strona 33



®
DSS - DT-W/685/12-97-ST TOM 4 w WASKO

1.5.4 OBMIAR ROBOT

1.5.4.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét dotyczy jedynie robét dodatkowych i zamiennych, o ile s3 przewidziane w umowie,
oraz pod warunkiem, Ze roboty te nie zostaty poprzedzone sporzadzeniem projektu wykonawczego
i/lub kosztorysu (przedmiaru robét), a przed ich wykonaniem nie zostato uzgodnione ryczattowe
wynagrodzenie Wykonawcy.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach ustalonych
w przedmiarach. Zakres ten bedzie zgodny z dokumentacja projektowa, STWIOR, wytycznymi
Inspektora Nadzoru oraz uzgodnieniami z Zamawiajgcym, poczynionymi w wyniku pojawienia sie
koniecznosci wykonania tych robdt, lub w wyniku dodatkowego zapotrzebowania zgtoszonego przez
Zamawiajgcego. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru powinny by¢ przekazane
Inspektorowi Nadzoru na pismie.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w przedmiarach lub gdzie indziej w STWIOR nie
zwalnia Wykonawcy do obowigzku ukonczenia robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukgcji
Inspektora Nadzoru wydanej na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub winnym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

1.5.4.2 Czas przeprowadzania obmiaru robot

Obmiary bedg przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robot, atakie w przypadku
wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami na karcie ksigzki obmiaréw. w razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktdrego wzdér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.5.5 ODBIOR ROBOT

1.5.5.1 Rodzaje odbiorow
W zaleznosci od charakteru roboty mogga podlega¢ podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

¢ odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
¢ odbiorowi czeSciowemu,

¢ odbiorowi ostatecznemu,

¢ odbiorowi pogwarancyjnemu.
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1.5.5.2 Odbior robot zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosé iilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STWIOR i uprzednimi
ustaleniami.

1.5.5.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru cze$ciowego
robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

1.5.5.4 Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i STWIOR.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych prac
poprawkowych lub uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych prac w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjg projektowa i STWIOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc  pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umownych.
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1.5.5.5 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdét odbioru
koncowego robdét sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru izatwierdzonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad
dokumenty zgodnie ust. 1.5.1 niniejszej specyfikacji, a w szczegdlnosci:

¢ dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

e szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe zdokumentéw umowy iew.
uzupetniajgce lub zamienne),

e ksigzki obmiarow (oryginaty),

¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze STWIOR,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze
STWIOR,

¢ dokumenty odbioréw wykonanych zgodnie ze STWIOR,

¢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru tych
robot i przekazania wtascicielom terendw, na ktérych prowadzona byfta budowa, oraz
operatorom urzadzen podziemnych i sieci,

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin ponownego
odbioru koricowego. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione w odpowiednim wykazie. Termin wykonania robdt poprawkowych iuzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

1.5.5.6 Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany w obecnosci
Wykonawcy w terminie jednego miesigca przed uptywem okresu gwarancyjnego.

1.5.6 Normy i przepisy zwigzane

e PN-E-05204:1994 - Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen. Ochrona przed elektrycznosciag
statyczna. Wymagania,

* PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

* PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi,

* PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP),
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e Ustawa z dnia 7 lipca 1994-Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 z 25.08.1994 z pdziniejszymi
uzupetnieniami i zmianami,

e PN-EN1505;2001 Wentylacja budynkéw-Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymiary,

e PN-EN1506;2001 Wentylacja budynkéw-Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary,

* PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

e PN-B-03434:1999 Wentylacja-Przewody wentylacyjne Podstawowe wymagania i badania,

e PN-B-76001:1996 Wentylacja-Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢-Podstawowe wymagania i
badania,

e PN-B-76002:1976 Wentylacja-Potgczenia urzadzen, przewoddéw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych,

e prPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw- Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji,

e prPN-EN 12236 Wentylacja budynkéw- Podwieszenia i podpory przewoddéw- Wymagania
wytrzymatosciowe,

* Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7.07 1994 (Dz.U. 106/00 p0z.1126; Nr109/00 poz.1157; Nr 120/00
poz. 1268 Nr5/01 poz. 42; Nr 100/01 poz. 1085; Nr 110/01 poz.1190),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkéw
Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. NT 75/02 poz. 690),

¢ Instrukcje stosowania materiatdw wydane przez producenta,

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Instalacje sanitarne i
przemystowe (aktualnie obowigzujgce),

e Przepisy bhp przy robotach instalacyjnych.
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2 STWIOR CZESC Il (SZCZEGOLOWA) — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1 Przedmiot i zakres robét objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (STWIOR) dotyczg zasad wykonywania i
odbioru robot zwigzanych z budowg instalacji elektrycznych koniecznych do petnienia podstawowych
funkcji osrodka, w szczegdlnosci:

¢ zasilanie opraw oswietlenie podstawowe,

e zasilanie gniazd wtyczkowych 230 V - ogdlnych,

e zasilanie gniazd wtyczkowych 230 V - komputerowych,
e zasilanie urzadzen technologicznych,

¢ instalacja wyréwnawcza i uziemiajaca,

STWIOR dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

¢ kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

¢ wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtéz (w szczegdlnosci
roboty murarskie, $lusarsko-spawalnicze montaz elementdw osprzetu instalacyjnego itp.),

e utozeniem wszystkich materiatéw w sposdb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,

¢ wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji,

¢ wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych
kabli i przewodoéw,

e przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowany element instalacji elektryczne;.

Numery wspdlne dla wszystkich instalacji (CPV):

e 45311100-1 Roboty w zakresie przewododw instalacji elektrycznej
¢ 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
¢ 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

2.1.1 Okreslenia podstawowe, definicje — UZUPELNIENIE
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (STWIOR) sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi ponize;j:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespdt cech wymaganych dla procesu wytwarzania
lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogdw bezpieczenstwa,
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wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobow oznaczania,
metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu. Wykonawca robdét jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca),
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czesc czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie
spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czeScig czynng).

Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych
w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespét materiatdw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewoddéw, ufatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy
przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw réwnolegtych przewoddw itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw:

e przepusty kablowe i ostony krawedszi,

e drabinki instalacyjne,

¢ koryta i korytka instalacyjne,

¢ kanaty i listwy instalacyjne,

e rury instalacyjne,

* systemy mocujace,

¢ puszki elektroinstalacyjne,

¢ koncowki kablowe, zaciski i konektory,

e pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki no$ne i systemy naciggowe, dtawice, ztgczki
i szyny, zaciski ochronne itp.).
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Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;j.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej
w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na
jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania i potgczenia
z instalacjg elektryczng jednego lub kilku Zrédet $Swiatta, ochrony Zrddet sSwiatta przed wptywami
zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem Zrddta swiatta a takze do uzyskania
odpowiednich parametréw Swietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wtasciwe
umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrddet swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania Zrédet
Swiatta w formie: klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

Stopienn ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementdéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegdlnie wody) i gazdw, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwdd instalacji elektrycznej - zespdt elementédw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodtem  energii  elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio pofaczonych przewoddw elektrycznych. W sktad obwodu
elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia
zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane
z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podtoza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, ukfadaniem kabli
i przewoddéw majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjg. Do
prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

¢ Wwiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

e Kucie bruzd i wnek,

e Osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

e Montazu uchwytéw do rur i przewododw,

e Montaz konstrukcji wsporczych do  korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewodow,

¢ Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

¢ Oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.
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2.1.2 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowsa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1.3 Dokumentacja robét montazowych
Dokumentacje robét montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowig:

e projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r.
Nr 75,poz. 664),

¢ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664),

¢ dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdéw lub
zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,

e protokoty odbioréw czesciowych, koicowych oraz robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

¢ dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementdw instalacji elektrycznej nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji
projektowej i szczegdtowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt montazowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

2.2 Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow

Wszelkie nazwy wtasne produktéow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdéw technicznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
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Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

¢ spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,
e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.2.1 Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwos$ci, pozyskiwania i sktadowania materiatéw.

Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej
w obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktdrych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje  techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepisdw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

e oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

e wydat deklaracje zgodnosci z wuznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

e wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg
projektowag, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym
projekcie dotyczagcym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
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2.2.2 Rodzaje materiatéw
Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.3 Kable i przewody
Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow dla
rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronna.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10
mm? nalezy stosowa¢ obowigzkowo przewody miedziane.

Jako materiaty przewodzgce szynoprzewodéw mozna stosowa¢ miedz i aluminium (aluminium
pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody mozna montowa¢ wykonane w obudowie
o okreslonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.4 Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe,
w miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddw przy przejsciach przez
scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane
bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy
podtogowe).

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub
siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 60 mm.
Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajgcych ukfadanie
wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajgce utrudniony dostep do kabli i przewodéw dla
nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowych posiadajg taczniki tukowe, umozliwiajgce ptynne
uktadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zyt).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatdw o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia,
a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe
instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C,
a ze wzgledu na wytrzymato$é, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich.
Jednoczesnie podtaczenia silnikdw i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy
wykonywac¢ przy uzyciu rur stalowych. Dobdr s$rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju
poprzecznego kabli i przewoddw wecigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspdlnej rury instalacyjne;.
Rury z tworzyw sztucznych mogg by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne;
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$rednice typowych rur gtadkich: od 0 16 do 0 63 mm (wieksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg
potrzeb do 200 mm?) natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od 0 16 do 0 54 mm. Rury
stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogg by¢ gtadkie lub karbowane - srednice typowych rur
gtadkich (sztywnych): od 0 13 do 0 42 mm, $rednice typowych rur karbowanych gietkich: od 0 7 do
048 mm i sztywnych od 0 16 do 0 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewoddéw
w instalacjach podfogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe - spiralne, wykonane z tasmy lub
karbowane rury z tworzyw sztucznych.

2.2.5 Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodoéw - klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym
lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty
kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy mogg byé
wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowe wielkosciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do Scian pustych, stuza do montazu gniazd
i tgcznikow instalacyjnych, wystepujg jako tgczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe.
Wykonane sg z materiatdbw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych Ilub
trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez
puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopiert ochrony minimalny IP
2X. Dobér typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu -
wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od
przeznaczenia puszki muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa 0
60 mm, sufitowa lub koricowa 0 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa 0 70 mm lub 75 x
75 mm - dwu- trzy- lub czterowejéciowa dla przewodéw o przekroju zyty do 6 mm? Puszki
elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikdw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do
mocowania osprzetu za pomocg ,,pazurkéw” i / lub wkretéw.

Koncéwki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatdw dobrze przewodzacych prad
elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie;
ich zastosowanie utatwia podtaczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i przytgczanie przewoddéw
do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koncow przewodu oraz umozliwia
systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaty osprzet - utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup
materiatdéw: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.
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2.2.6 Sprzet instalacyjny
taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych
i natynkowo-wtynkowych:

¢ t3czniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach fi 60 mm za
pomocg wkretéw lub , pazurkow”,

¢ t3gczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane s3g do instalowania bezposrednio
na podtozu (Scianie) za pomocg wkretédw lub przyklejane,

e zaciski do taczenia przewoddw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0-
2,5 mmz,

¢ obudowy tgcznikéw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia.

Podstawowe dane techniczne:

* napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

e prad znamionowy: do 10 A,

e stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
e stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

2.2.7 Gniazda wtykowe
Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:

e gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane
do instalowania w puszkach fi 60 mm za pomocg wkretow lub , pazurkow”,

e gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢é wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretéw
lub przyklejane,

e gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewodéw,
w tym do podtgczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potaczenia przewodéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodéw o przekroju od 1,5-
4,0 mm?* w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

* napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
e prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
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e prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,
e stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
e stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

2.2.8 Sprzet oswietleniowy
Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu oswietlenia,
zawierajgcego co najmniej:

e dobdr opraw i zrodet Swiatta,

¢ plan rozmieszczenia opraw,

¢ rysunki sposobu mocowania opraw,

¢ plan instalacji zasilajgcej oprawy,

¢ obliczenie rozktadu natezenia oswietlenia oraz spadkéw napiecia i obcigzen,
¢ zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oSwietleniowej.

Oprawy oswietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogdw producentéw, odpowiednio do potrzeb
oswietleniowych pomieszczenia i warunkéw srodowiskowych - wystepujg w czterech klasach
ochronnosci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych 0,1, 11, IIl.

Wypusty sufitowe i Scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw oswietleniowych,
przy czym przekréj przewoddw utozonych na state nie moze byé mniejszy od 1 mm2 a napiecie
izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody uktadane sg w rurkach stalowych Ilub
otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

Podziat opraw oswietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrodta swiatta:

e do zaréwek,
¢ do lamp fluorescencyjnych (Swietlowek).

Pod wzgledem ochrony przed dotknieciem czesci opraw bedacych pod napieciem oraz
przedostawaniem sie ciat statych i wody do opraw; nadano oprawom oznaczenie zwigzane ze
stopniami ochrony IP.

W praktyce zdarza sie, ze dobrana oprawa oswietleniowa jednoczesnie spetnia wymagania dotyczgce
ochrony przed wnikaniem ciat statych i wody o stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawa pytoszczelng
i bryzgoodporng w czesci, gdzie znajduje sie lampa oraz zwykta i deszczodporng w czesci, gdzie
znajduje sie osprzet stabilizacyjno-zaptonowy (minimalny wymadg ochronny dla opraw drogowych).
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2.2.9 Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych
Wyroby do robét montazowych moga byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

e s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegétowej) STWIOR,

¢ sg wihasciwie oznakowane i opakowane,

¢ spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw
rowniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdét montazowych - wyrobdw i materiatdw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.2.10 Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdlnosci kable i przewody nalezy
przechowywac¢ na bebnach (oznaczenie ,B”) lub w krazkach (oznaczenie ,K”), konce przewodow
producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza
opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciggtosé zyt, przekréj). Pozostaty sprzet, osprzet i
oprawy os$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac¢ w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Naktady zuzycia materiatow okreslone sq na podstawie Katalogu Jednostkowych Norm Zuzycia
Materiatow Budowlanych, Tom I, Instalacje Sanitarne i Elektryczne, wydanie VII znowelizowane
z1976'r.

2.2.11 Podstawowe materiaty, aparaty i urzadzenia dla wykonania instalacji elektrycznych:
* Gniazda 2-bieg. pojed. z uziem. n/t IP20,
* Gniazda 2-bieg. podwdjne z uziem. n/t IP20,
¢ Gniazda teleinformatyczne RJ45,
* taczniki n/t 1-biegunowy IP20,
e Oprawy oswietleniowe - typu 2x36W IP20,
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e Oprawy oswietleniowe - typu 2x36W IP65,

* Przewody YDYz0-450/750 V 3x1,5mm?2

* Przewody YDYz0-450/750 V 3x2,5mm?2

* Przewody z zytg Cu LgYz0-450/750V, 10 mm?2
e Aparaty do wyposazenia rozdzielnicy RK,

2.3  Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi
Prace mozina wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

2.4 Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Podczas transportu materiatéw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac ostroznosé,
aby nie uszkodzi¢ materiatdw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie
transportu wynoszg dla bebnoéw: - 15°C i - 5°C dla krazkow, ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia
izolacji. Nalezy stosowaé dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.

2.5 Wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami STWIiOR oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

2.5.1 Montaz przewododw instalacji elektrycznych
Zakres robdt obejmuje:

a) przemieszczenie w strefie montazowej,
b) ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

* wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

* roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtfozu,
przekucia $cian i stropdéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢é kanatéw
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instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie
reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordw w sufitach, s$cianach lub
podtozach,

e osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw,
konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,

* montaz na gotowym podfozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli
i przewodow,

e tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie
rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢
wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury.

e t3czenie rur nalezy wykona¢ za pomocga przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez
kielichowanie),

e puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gbrna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu sciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

e przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworéw dostosowanych
do $rednicy wprowadzanych rur,

¢) koniec rury powinien wchodzi¢ do sSrodka puszki na gtebokos$¢ do 5 mm,

d) weciaganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o s$rednicy 1,0 do 1,2
mm dla utatwienia wciggania kabli i przewodow wg dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) STWIOR, uktadanie (montaz) kabli i przewododw,

e) zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) STWIOR. W przypadku tatwosci wciggania kabli
i przewoddw, wcigganie drutu prowadzgcego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg
by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Przewody instalacji wprowadzi¢ do puszek instalacyjnych i tablic z zapasem zapewniajagcym
prawidtowe utozenie i wykonanie potgczen, w puszkach zapas winien by¢ réwny péttorakrotnej
Srednicy puszki. Zagiecia i tuki przewodédw powinny by¢ tagodne, podtoze, na ktérym uktada sie
przewody winno by¢ gtadkie, bez ostrych krawedzi. Temperatura montowanych przewodéw nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Przed montazem przewoddéw pod tynk nalezy wytyczy¢ i wytrasowac trase przewoddw. Trasowanie
wykonaé uwzgledniajgc konstrukcje budynku, zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa
winna by¢ prosta i jednoznaczna, prowadzona w miare mozliwosci w liniach poziomych i pionowych.
Przed wykuciem bruzd sprawdzi¢ przy pomocy odpowiednich wykrywaczy obecnos$é istniejgcych
instalacji. Kucie bruzd nalezy wykonywac¢ dostosowujgc gtebokos¢ i szeroko$¢ bruzdy do ilosci
i Srednicy przewoddéw z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Odlegtos¢ miedzy przewodami
winna byé min. 5 mm.
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Oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) STWIOR lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowego bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

e roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewoddéw jak: zaprawianie
bruzd, naprawa $cian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykryé
kanatow instalacyjnych,

e przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

2.5.2 Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii
elektryczne;j.
Te elementy instalacji montowa¢ w koricowej fazie robét, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen. Oprawy zwieszakowe montowac wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych z zastosowanie zwieszakéw 30 cm. Oprawy do stropu i Scian montowadé
wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych.. Ta sama uwaga
dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na
Scianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowosé potaczen.
Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowad po catkowitym zainstalowaniu opraw.
Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczanie
odbioréw 1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaé¢ niezbedng
wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowac
w sposdb niekolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia. Potozenie wytgcznikéow klawiszowych nalezy
przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem
ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory. Przewody do
gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposéb, aby przewéd fazowy dochodzit do
lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna. Przewéd ochronny bedacy zytg przewodu
wielozytowego powinien miec¢ izolacje bedacg kombinacjg barwy zielonej i 26ttej. Typy opraw, trasy
przewodow oraz sposdb ich prowadzenia wykonac zgodnie z planami instalacji i schematami.

2.5.3 Montaz systemu UPS
Montazu systemu UPS dokona¢ na podstawie dokumentacji techniczno- ruchowej producenta
W porozumieniu z autoryzowanym serwisem producenta.
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Nalezy uwzgledni¢ warunki gwarancji przy okreSleniu zakresu prac, ktore musi wykonaé
autoryzowany serwis producenta.

2.5.4 Montaz agregatu pradotwodrczego
Montazu agregatu dokonaé¢ na podstawie dokumentacji techniczno- ruchowej producenta w
porozumieniu z autoryzowanym serwisem producenta.

Nalezy uwzgledni¢ warunki gwarancji przy okreSleniu zakresu prac, ktore musi wykonaé
autoryzowany serwis producenta.

W uzgodnieniu dostawy agregatu uwzglednié:

¢ wyniesienie akumulatoréw rozruchowych do kontenera K-UA,
e wyprowadzenie kabla sterujgcego, zdalnego rozruchu i monitorowania pracy agregatu.

2.5.5 Instalacja odgromowa i potgczen wyréwnawczych

Z istniejacej instalacji wyrdwnawczej w pomieszczeniu przetgcznicy wykonaé przytgczenie
projektowanej szyny ekwipotencjalnej. Potaczenia wykona¢ przewodem LgYzo 10 mm?. Z istniejacej
i projektowanej instalacji wyréwnawczej nalezy wykonac¢ uziemienie szyn w szafach dystrybucyjnych
oraz dodatkowe potgczenie z PE rozdzielnicy RK — potaczenia wykonaé przewodem LgYzo 10 mm?®.

2.6 Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg
projektowa i Specyfikacjag Techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robot
dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu kierownika budowy o zakresie obmierzanych
prac i terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru
Obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Kosztorysowym lub
w Specyfikacjach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Kierownika Budowy na pismie.

llos¢ robot i materiatdw zostata okre$lona w przedmiarze kosztorysowym.

PROGRAM D_OLNY DOLNOSLASKA N UNIA EUROPEJSKA :' « *‘.
REGIONALNY SLASK o D etz R0

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Projekt wspdtfinansowany przez Unie Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budzetu Wojewddztwa Dolnoslaskiego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego na lata 2007-2013 Strona 51



®
DSS - DT-W/685/12-97-ST TOM 4 w WASKO

2.7 Opis sposobu odbioru robot budowlano-wykonawczych
Odbidér wykonanych instalacji i przekazanie do eksploatacji nastgpi po podpisaniu protokotéw

zdawczo-odbiorczych.

W zaleznosci od rodzaju instalacji do w/w protokotéw Wykonawca przekaze Inwestorowi:

Instalacje elektryczne:

e protokoty pomiardw rezystancji przewodéw,

¢ protokoty pomiardw samoczynnego wytgczania zasilania,

e protokoty z dziatania wytgcznikéw réznicowopradowych,

e protokoty pomiardw instalacji uziemiajace;j,

e protokoty pomiarow natezenia oswietlenia,

¢ dokumentacje powykonawczg instalacji, protokéty z przeprowadzonych testéw,
e atesty osprzetu i urzadzen,

Nie przewiduje sie zadnych szczegdlnych warunkéw odbioru oprécz zawartych w polskich przepisach

technicznych i Specyfikacji Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIOR).

2.8 Dokumenty odniesienia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994-Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 z 25.08.1994 z pdziniejszymi
uzupetnieniami i zmianami,

PN-IEC 60364-4-41: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa- ochrona przeciwporazeniowa,

PN-IEC 60364-4-443: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa- ochrona przed przepieciami,

PN-IEC 60364-4-47: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa- srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym,

PN-IEC 60364-4-473: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa- Stosowanie Srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo-
srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym,

PN-IEC 60364-5-523: 2001- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - oprzewodowanie - obcigzalnosé prgdowa dtugotrwata przewodow,
PN-IEC 60364-5-54: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - uziemienia i przewody ochronne,

PN-IEC 60364-6-61: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - sprawdzanie
odbiorcze,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie/ Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002r/,
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e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadac pod wzgledem
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej / Dz. U. Nr 116,
poz. 985/ z dnia 22 czerwca 2005 r./,

¢ Dokumentacja techniczno-ruchowa elementéw systemu,

* PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

* PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi,

* PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP),

¢ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, Dz.U. nr 81 poz. 351 z 1991r.
z pbézniejszymi zmianami,

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. W
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, (Dz. U.
80z 2006, poz. 563),

¢ Instrukcje stosowania materiatdw wydane przez producenta.
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3 STWIOR CZESC Il (szczegétowa) instalacje klimatyzacji i wentylacji

Ogdlne wymagania STWIOR w czesci | opracowania

3.1 Program zapewnienia jakosci

¢ Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktédrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, ST oraz polecenia i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru,

¢ Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogdlng opisujaca:

= organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

= metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,

= wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,

= wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robdt,

= system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania
Robdt,

= wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli

= sposéb i forme gromadzenia wynikdw badani laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru,

b) czesc szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robaét:

= wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazenie w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

= rodzajeiilo$¢ Srodkow transportu i urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow

= sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wifasciwosci podczas
transportu,

= sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzenia urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robét,

= sposbdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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3.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw i Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatdéw i Robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wptynac ujemnie na rzetelno$é¢ wynikdw badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badad materiatéw ponosi
Wykonawca.

3.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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3.4 Raporty z badan

e Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru.

¢ Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

3.5 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

¢ Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

3.5.1 Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczeniu faktycznego postepu kazdego
elementu Robdét. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru.

3.5.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem
Nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winne by¢ udostepniane na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

3.6 Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robot

e Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

e Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

¢ Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

e Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostanag
poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

e Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.
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3.6.1 Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw
e Dtugosci i odlegtosci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

3.6.2 Urzadzeniai sprzet pomiarowy

e Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

¢ Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
kwalifikacyjne.

e Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robat.

3.6.3 Czas przeprowadzania obmiaru

e Obmiary bedy przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

e Obmiary robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich trwania.

¢ Obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

¢ Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

¢ Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetniane bedg odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie osobnego zafacznika do Ksiegi Obmiaru, ktdérego wzdér zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

3.7 Instalacja chtodnicza i wentylacyjna
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.7.1 Materiaty
Do wykonania robét przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatéw:

¢ Klimatyzatory,

¢ Rurociagi chtodnicze preizolowane, miedziane,
¢ Rurociagi instalacji odprowadzenia skroplin,

¢ Kratki wentylacyjne,
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* Nawiewniki okienne,

¢ Nawiewniki wentylacji bytowej,

¢ Klapki ppoz.,

e Kurtyny ppoz.,

¢  Wentylatory kanatowe,

¢ Wentylatory osiowe,

e Przepusty dla ruri przewoddw,

¢ Ukfady sterowania i zasilania wymienionych urzadzen.

3.7.2 Sprzet
Zakres robdt nie przewiduje koniecznosci stosowania specjalistycznego sprzetu: a jedynie typowych
urzadzen recznych stosowanych przy pracach instalacyjnych.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.

Sprzet stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.7.3 Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

3.7.4 Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt.

3.7.5 Zakres wykonywanych robét

¢ Montaz klimatyzatora typu split,

¢ Montaz instalacji chtodniczej,

¢ Montaz instalacji odprowadzenia skroplin,

e Montaz kratki wentylacyjnej na kanale grawitacyjnym,
¢ Montaz nawiewnikéw z okapami w ramie okiennej.
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3.8 Opis przyjetego rozwigzania

Zainstalowac¢ nalezy instalacje chtodniczg ztozong z klimatyzatorow zewnetrznych (ponad 20 kW)
(jednostka zewnetrzna) i wewnetrznych (jednostka wewnetrzna) zapewniajgcg odprowadzenie ciepta
Z pomieszczenia w ciggu catego roku.

Agregat zewnetrzny chtodzony powietrzem, nalezy zlokalizowaé w kontenerze typu ,wiata”
i umiesci¢c na dachu tego kontenera — kontener z urzadzeniami aktywnymi. Agregaty nalezy
posadowi¢ na wibroizolatorach i wyposazy¢ w dedykowany uktad automatyki umozliwiajacy regulacje
temperatury w pomieszczeniu kontenera urzadzen aktywnych.

3.8.1 Rurociagi

Agregaty zewnetrzne potgczy¢ z odbiornikami preizolowanymi przewodami miedzianymi
przeznaczonymi dla chfodnictwa oraz systemowymi ksztattkami. Przewody nalezy tgczy¢ przez
lutowanie lutem twardym. Po wykonaniu instalacji rurowej nalezy uktad poddac prébie cisnieniowej
i napetni¢ czynnikiem roboczym R410A. Rurociggi chtodnicze oraz skroplinowe prowadzi¢
w dedykowane] obudowie.. Rurociggi uktadane na zewnatrz prowadzi¢ w ptaszczu ochronnym
zabezpieczajgcym przed czynnikami atmosferycznymi.

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé, jako ppoz o klasie odpornosci
rowne] klasie odpornosci ogniowe] przegrody poprzez zastosowanie obejm lub mas odpowiednio dla
rur palnych lub niepalnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 400 mm w S$cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E 160 lub RE |1 60,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E I) $cian i stropow tego pomieszczenia.

W szczegdlnosci:

¢ Podwieszenia przewoddw nie rzadziej niz 1000 mm,

e Otwory przez przegrody wieksze o min 10 mm niz $rednica przewodu (rury) w izolacji,

e Materiaty dostosowane do czynnika R410A zapewniajace szczelnos$¢ potaczen,

e Lutowanie twarde rur wykonac¢ w atmosferze azotu, w tym rury podczas lutowania muszg by¢
przedmuchiwane azotem.

e Rury miedziane powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzerdw, wad walcowniczych itp.

e Rury wykonane z miedzi chtfodniczej atestowanej, tak jak trdjniki, rozdzielacze réwniez
z atestowanej miedzi chtodniczej najwyzszej jakosci.
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3.8.2 Instalacja odprowadzenia skroplin

Nalezy wykonaé instalacje odprowadzenia skroplin od projektowanej jednostki wewnetrznej.
Jednostke wewnetrzng nalezy wyposazy¢ w dedykowang pompke skroplin umozliwiajaca
prowadzenie instalacji bez spadku. Instalacje nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej rynny. Przewody
skroplin wykonad nalezy z rur i ksztattek PP, tgczonych metodg zgrzewania. Instalacje odprowadzenia
skroplin od jednostek wewnetrznych nalezy prowadzi¢ pod stropem. Bezposrednie przytacza do
jednostek wewnetrznych nalezy wykonaé z przewodow elastycznych, a potaczenia zabezpieczyc
obejmami zaciskowymi. Nalezy zaizolowac¢ przewody kondensatu otulinami o grubosci 13mm.
Otuliny nalezy przyklei¢ do rur klejem. Skropliny doprowadzi¢ do zbiornika nawilzacza.

3.9 Wentylacja

W kontenerze urzadzen aktywnych K-UA wykona¢ wentylacje bytowg w postaci wentylatora
nawiewnego, wywiewnego w oddzielnych kanatach z klapkami ppoz. wydajnos$¢ jednego
wentylatoréw kanatowych powinna wynosi¢ okoto 4 m*/h. Srednica kanatu wentylacyjnego ®100 .

Wentylatory osiowe instalacji nawiewno-wywiewnej agregatu pradotwdrczego w kontenerze K-AGR
sg zamocowane w oknach zabezpieczonych zaluzjami otwieranymi naporem powietrza. Wentylatory
powinny zapewniac przeptyw powietrza 3 m’/s.

Ogdlne zasady kontroli, jakosci robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

Poszczegdlne etapy powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten
nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac:

¢ Kontrole elementéw sktadowych,
¢ Kontrole wykonania instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

3.9.1 Odbidr robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikaciji.

Wykonanie montazu instalacji chtodniczej oraz wentylacyjnej powinno by¢é odebrane
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robodt (stwierdzenie wykonania zakresu robot
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przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robét
do odbioru. Odbiér powinien by¢é przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona
na wilasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robdt, kontrolujgc ich, jakos¢ w sposéb
wtasciwy.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac¢ za
niezgodne z wymaganiami norm ikontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowg przedstawiajgc je do
ponownego odbioru.

Podstawag ptatnosci jest kwota ustalona w umowie.

3.10 Przepisy zwigzane

Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Instalacje
sanitarne i przemystowe (aktualnie obowigzujace),
e Przepisy bhp przy robotach instalacyjnych.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét
instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI ,Instal”’; oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie Warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690).

¢ PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

* PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

* PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

¢ PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem

e PN-EN 1736:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Elementy podatne rurociggdw, ttumiki

e drganiztgcza kompensacyjne. Wymagania, projektowanie i instalowanie

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cz. D Roboty instalacyjne. -

¢ Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Wyd. ITB, 2004

e Poradniki techniczne, DTR producentéw przewodéw, armatury i urzadzen.
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3.11 Przepisy zwigzane dotyczace dozoru UDT instalacji gaszenia gazem

State urzadzenia gasnicze posiadajg butle z czynnikiem gasniczym wymagajg okresowych
badan Urzedu Dozoru Technicznego zgodnie z nizej przytoczona procedura.

Instalacja utrzymania nisko tlenowej atmosfery nie wymaga dozoru UDT, jesli iloczyn cisnienia
[bary] i objetosci uzytych zbiornikéw [litry] nie przekracza 300. Instalacja zapobiegajgca bazuje na
wytwornicy azotu o odpowiednio dobranych zbiornikach i cisnieniu roboczym filtra molekularnego
powietrza.

Zgodnie z § 1 pkt 1 lit. e rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie
rodzajéw urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021 z
pdzn. zm.) dozorowi technicznemu podlegajg zbiorniki przenosne — zmieniajgce miejsce miedzy
napetnieniem a oprdéznieniem — o pojemnosci wiekszej niz 0,35 dm3 i nadci$nieniu wyzszym niz 0,5
bara, przeznaczone do magazynowania lub transportowania cieczy lub gazéw, z wyjatkiem
pojemnikéw aerozolowych jednorazowego uzytku i pojemnikdw przeznaczonych do transportu i
dystrybucji napojow gazowanych, dla ktérych iloczyn nadci$nienia i pojemnosci jest nie wiekszy niz
500 baréw x dm3, a nadcisnienie jest nie wyzsze niz 7 baréw.

Podczas badania stosowane sg ww. nastepujgce normy:

a) PN-EN 1968:2002 "Butle do gazéw — Okresowa kontrola i badania stalowych butli do
gazow bez szwu",

b) PN-EN 1802:2002 "Butle do gazéw — Okresowa kontrola i badania butli do gazéw bez szwu
ze stopu aluminium,

c) PN-EN 1803:2002 "Butle do gazéw — Okresowa kontrola i badania butli spawanych do
gazow ze stali weglowe;j",

d) PN-EN - 1SO 11623:2002 "Butle do gazéw — Okresowa kontrola i badania butli do gazow
wykonanych z kompozytéw".

Cecha inspektora UDT potwierdza, ze badanie zakonczyto sie wynikiem pozytywnym oraz ze
moze by¢ on eksploatowany do terminu kolejnego badania, ktérego data jest podana na
zbiorniku.

W przypadku zbiornikéw cisnieniowych zawierajgcych czynnik gasniczy pod statym
ci$nieniem gazu pednego w gasnicach przewoznych (zarejestrowanych w UDT), inspektor
wydaje decyzje zezwalajgcy na eksploatacje.
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